

CARTA PROPOSTA

Fortaleza-CE, 09 de janeiro de 2020.

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Paraipaba
TOMADA DE PREÇOS Nº 019.2019-TP

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 019.2019-TP** cujo objeto é **SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO MUNICÍPIO E EM DISTRITOS E LOCALIDADES, NESTE MUNICÍPIO**, conforme projeto em anexo, parte integrante deste processo, LOTE-I R\$ 711.623,43 (SETECENTOS E ONZE MIL SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS), LOTE-II R\$ 480.626,20 (QUATROCENTOS E OITENTA MIL SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS) e LOTE-III R\$ 959.452,35 R\$ (NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) e pelo preço global de **R\$ 2.151.701,98 (DOIS MILHÕES CENTO E CINQUENTA E UM MIL SETECENTOS E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)**, com prazo de execução conforme o edital.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **CARLOS EMÍLIO MAGALHÃES GOMES**, portador do CPF nº 656.502.043-49 e RG 98010079620 SSP-CE, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data desta proposta.

Declaramos que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa comissão permanente de licitação os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como, assinar, interpor recurso, firmar compromisso etc.

Finalizando, assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL
AG: 1218-1
C/C: 54.950-9




Carlos Emílio Magalhães Gomes
CPF: 656.502.043-49
Administrador



Everton Gomes Veras
Eng. Civil / RNP: 0618724931



RESUMO DO ORÇAMENTO

 CMGCON <small>CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP</small>	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE CONSOLIDADO	DATA:	09/01/2020			BDI:	28,16%	
	LOCAL:	SEDE - PARAIPABA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.		
	CLIENTE:	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018		
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-			

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		37.053,63	5,21
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		37.053,63	5,21
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		3.120,88	0,45
2.1	PLACAS DA OBRA		840,30	0,13
2.2	PREPARAÇÃO DA VIA		2.280,58	0,32
3	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA		29.093,54	4,09
3.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO		29.093,54	4,09
4	PAVIMENTAÇÃO		310.257,56	43,59
4.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA		310.257,56	43,59
5	DRENAGEM SUPERFICIAL		165.919,74	23,31
6	LIMPEZA FINAL DA OBRA		9.816,39	1,38
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)		156.361,70	21,97
			VALOR ORÇAMENTO:	555.261,73
			VALOR BDI TOTAL:	156.361,70
			VALOR TOTAL:	711.623,43



Setecentos e Onze Mil Seiscentos e Vinte e Três reais e Quarenta e Três centavos


 CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP
 Carlos Emílio Magalhães Gomes
 CPF: 656.502.043-49
 Administrador


 Everton Gomes Veras
 Eng. Civil / RNP: 0618724931



CMGCON		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE CONSOLIDADO	DATA:	09/01/2020		
LOCAL:	SEDE - PARAIPABA/CE	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO		
CLIENTE:	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	HORA:	85,20%	ME5:	-
		REF.:	12/2018		
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					37.053,63
1.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					37.053,63
1.1.1	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	SEINFRA	HxMÊS	1,50	12.506,07	18.759,11
1.1.2	18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	HxMÊS	4,00	4.573,63	18.294,52
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					3.120,88
2.1		PLACAS DA OBRA					840,30
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	140,05	840,30
2.2		PREPARAÇÃO DA VIA					2.280,58
2.2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	9.915,55	0,23	2.280,58
3		TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA					29.093,54
3.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO					29.093,54
3.1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	9.915,55	0,06	594,93
3.	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	406,35	66,95	27.205,13
3.1.3	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	SEINFRA	M3	182,18	7,10	1.293,48
4		PAVIMENTAÇÃO					310.257,56
4.1		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA					310.257,56
4.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	9.915,55	31,29	310.257,56
5		DRENAGEM SUPERFICIAL					165.919,74
5.1		MEIO FIO					165.919,74
5.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	3.830,98	43,31	165.919,74
6		LIMPEZA FINAL DA OBRA					9.816,39
6.1		LIMPEZA FINAL					9.816,39
6.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	9.915,55	0,99	9.816,39

VALOR ORÇAMENTO: 555.261,73

VALOR BDI TOTAL: 156.361,70

VALOR TOTAL: 711.623,43

Setecentos e Onze Mil Seiscentos e Vinte e Três reais e Quarenta e Três centavos



Carles Emilio Magalhães Gomes
 Carles Emilio Magalhães Gomes
 CPF: 656.502.043-49
 Administrador

Everton Gomes Veras
 Everton Gomes Veras
 Eng. Civil / RNP: 0618724931

Handwritten initials and marks at the bottom right of the page.



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE CONSOLIDADO	DATA:	09/01/2020	BDI:	28,16%						
LOCAL:	SEDE - PARAIPABA/CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	85,20%	MES:	-	REF.:	12/2018
CLIENTE:	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS									


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	37.053,63	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
			7.410,73	7.410,73	7.410,73	7.410,73	7.410,71	37.053,63
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.120,88	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
			624,18	624,18	624,18	624,18	624,18	3.120,88
3	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	29.093,54	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
			5.818,71	5.818,71	5.818,71	5.818,71	5.818,70	29.093,54
4	PAVIMENTAÇÃO	310.257,56	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
			62.051,51	62.051,51	62.051,51	62.051,51	62.051,52	310.257,56
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	165.919,74	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
			33.183,95	33.183,95	33.183,95	33.183,95	33.183,94	165.919,74
6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	9.816,39					100,00	100,00
							9.816,39	9.816,39
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	156.361,70	19,65	19,65	19,65	19,65	21,40	100,00
			30.725,07	30.725,07	30.725,07	30.725,07	33.461,40	156.361,70
		711.623,43	139.814,15	139.814,15	139.814,15	139.814,15	152.366,84	711.623,43
			139.814,15	279.628,30	419.442,45	559.256,60	711.623,43	711.623,43


Carlos Emilio Magalhães Gomes
CPF: 636.502.043-49
Administrador


Everton Gomes Veras
Eng. Civil / RNP: 0618724931





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE RUA OTACÍLIO MOREIRA	DATA :	09/01/2020	BDI : 28,16%
	LOCAL:	RUA OTACÍLIO MOREIRA - SEDE - PARAIPABA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MES
					REF.
					12/2018

Comissão Permanente de
 P. S.: 654
 U
 Prefeitura M. Paraiaba

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					433,64
1.1		PREPARAÇÃO DA VIA					433,64
1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.885,38	0,23	433,64
2		TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA					3.229,86
2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO					3.229,86
2.1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.885,38	0,06	113,12
2.1.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	46,10	67,10	3.093,31
2.1.3	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	SEINFRA	M3	3,30	7,10	23,43
3		PAVIMENTAÇÃO					59.106,66
3.1		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA					59.106,66
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.885,38	31,35	59.106,66
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					24.239,74
4.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	559,68	43,31	24.239,74
5		LIMPEZA FINAL DA OBRA					1.866,53
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.885,38	0,99	1.866,53
VALOR ORÇAMENTO:							88.876,43
VALOR BDI TOTAL:							25.027,60
VALOR TOTAL:							113.904,03


Cento e Treze Mil Novecentos e Quatro reais e Três centavos


 Carlos Emilio Magalhães Gomes
 CPF: 656.502.043-49
 Administrador


 Everton Gomes Veras
 Eng. Civil / RNP: 0618724931



Comissão Permanente de Licitação
 FLS: 688
 Prefeitura Municipal de Paraipaba

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
 CMGCON <small>CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP</small>	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE RUA MARIA MOREIRA	DATA:	09/01/2020	BDI:	28,16%
	LOCAL:	RUA MARIA MOREIRA - SEDE - PARAIPABA/CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI			HORA:	85,20%
					MESES:	12/2018
					REF.:	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					417,25
1.1		PREPARAÇÃO DA VIA					417,25
1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.814,14	0,23	417,25
2		TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA					5.855,16
2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO					5.855,16
2.1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.814,14	0,06	108,85
2.1.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	85,62	67,10	5.745,10
2.1.3	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	SEINFRA	M3	0,17	7,10	1,21
3		PAVIMENTAÇÃO					56.873,29
3.1		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA					56.873,29
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.814,14	31,35	56.873,29
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					24.968,22
4.1		MEIO-FIO					24.968,22
4.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	576,50	43,31	24.968,22
5		LIMPEZA FINAL DA OBRA					1.796,00
5.1		LIMPEZA FINAL					1.796,00
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.814,14	0,99	1.796,00
VALOR ORÇAMENTO:							89.909,92
VALOR BDI TOTAL:							25.318,63
VALOR TOTAL:							115.228,55

Cento e Quinze Mil Duzentos e Vinte e Oito reais e Cinquenta e Cinco centavos




 Carlos Emilio Magalhães Gomes
 CPF: 656.502.043-49
 Administrador



 Everton Gomes Veras
 Eng. Civil / RNP: 0618724931



Comissão Permanente de Licitação
 FLS.: 689
 Prefeitura M. Paraimaba

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
 CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE RUA MARIA CLARISSE MOREIRA	DATA :	09/01/2020	BDI : 28,16%
	LOCAL:	RUA MARIA CLARISSE MOREIRA - SEDE - PARAIPABA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-
			REF.	12/2018	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					97,10
1.1		PREPARAÇÃO DA VIA					97,10
1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	422,17	0,23	97,10
2		TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA					3.562,84
2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO					3.562,84
2.1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	422,17	0,06	25,33
2.1.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	52,72	67,10	3.537,51
3		PAVIMENTAÇÃO					13.235,03
3.1		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA					13.235,03
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	422,17	31,35	13.235,03
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					10.751,27
4.1		MEIO- FIO					10.751,27
4.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	248,24	43,31	10.751,27
5		LIMPEZA FINAL DA OBRA					417,95
5.1		LIMPEZA FINAL					417,95
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	422,17	0,99	417,95

VALOR ORÇAMENTO:	28.064,19
VALOR BDI TOTAL:	7.902,88
VALOR TOTAL:	35.967,07

Trinta e Cinco Mil Novecentos e Sessenta e Sete reais e Sete centavos


 Carlos Emílio Magalhães Gomes
 CPF: 656.502.043-49
 Administrador


 Everton Gomes Veras
 Eng. Civil / RNP: 0618724931




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE RUA MARIA CONCEIÇÃO DAMASCENO	DATA : 09/01/2020	BDI : 28,16%	
	LOCAL:	RUA MARIA CONCEIÇÃO DAMASCENO - SEDE - PARAIPABA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	MES
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		REF.
					12/2018


Comissão Permanente de Licitação
690
Prefeitura M. Parainhatá


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					120,80
1.1		PREPARAÇÃO DA VIA					120,80
1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	525,23	0,23	120,80
2		TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA					844,32
2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO					844,32
2.1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	525,23	0,06	31,51
2.1.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	11,78	67,10	790,44
2.1.3	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	SEINFRA	M3	3,15	7,10	22,37
3		PAVIMENTAÇÃO					16.465,96
3.1		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA					16.465,96
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	525,23	31,35	16.465,96
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					7.767,22
4.1		MEIO- FIO					7.767,22
4.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	179,34	43,31	7.767,22
5		LIMPEZA FINAL DA OBRA					519,98
5.1		LIMPEZA FINAL					519,98
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	525,23	0,99	519,98
VALOR ORÇAMENTO:							25.718,28
VALOR BDI TOTAL:							7.242,27
VALOR TOTAL:							32.960,55

Trinta e Dois Mil Novecentos e Sessenta reais e Cinquenta e Cinco centavos


 Carlos Eulio Magalhães Gomes
 CPF: 656.502.043-49
 Administrador


 Everton Gomes Veras
 Eng. Civil / RNP: 0618724931



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE AV. DOMINGOS BARROSO - SEDE - PARAIPABA/CE	DATA : 09/01/2020 BDI : 28,16%								
	LOCAL:	AV. DOMINGOS BARROSO - SEDE - PARAIPABA/CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES							
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-								
CLIENTE:	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	REF.: 691 12/2018								


Comissão Permanente de Licitação
 Prefeitura M. Paraipaba
 U

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					189,26
1.1		PREPARAÇÃO DA VIA					189,26
1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	822,85	0,23	189,26
2		TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA					724,69
2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO					724,69
2.1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	822,85	0,06	49,37
2.1.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	6,78	67,10	454,94
2.1.3	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	SEINFRA	M3	31,04	7,10	220,38
3		PAVIMENTAÇÃO					25.796,35
3.1		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA					25.796,35
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	822,85	31,35	25.796,35
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					10.788,52
4.1		MEIO- FIO					10.788,52
4.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	249,10	43,31	10.788,52
5		LIMPEZA FINAL DA OBRA					814,62
5.1		LIMPEZA FINAL					814,62
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	822,85	0,99	814,62
VALOR ORÇAMENTO:							38.313,44
VALOR BDI TOTAL:							10.789,06
VALOR TOTAL:							49.102,50


Quarenta e Nove Mil Cento e Dois reais e Cinquenta centavos


 Carlos Emilio Magalhães Gomes
 CPF: 654.502.043-49
 Administrador


 Everton Gomes Veras
 Eng. Civil / RNP: 0618724931



Comissão Permanente de Licitação
 Nº: 692
 Prefeitura M. Parnahyba

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE AV. ANTÔNIO TABOSA - SEDE - PARAIPABA/CE	DATA : 09/01/2020	BDI : 28,16%
	LOCAL:	AV. ANTÔNIO TABOSA - SEDE - PARAIPABA/CE	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA	MES
			85,20%	-
				REF.
				12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					172,39
1.1		PREPARAÇÃO DA VIA					172,39
1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	749,50	0,23	172,39
2		TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA					403,77
2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO					403,77
2.1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	749,50	0,06	44,97
2.1.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	2,83	67,10	189,89
2.1.3	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	SEINFRA	M3	23,79	7,10	168,91
3		PAVIMENTAÇÃO					23.496,83
3.1		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA					23.496,83
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (ÁGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	749,50	31,35	23.496,83
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					11.425,18
4.1		MEIO- FIO					11.425,18
4.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	263,80	43,31	11.425,18
5		LIMPEZA FINAL DA OBRA					742,01
5.1		LIMPEZA FINAL					742,01
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	749,50	0,99	742,01
VALOR ORÇAMENTO:							36.240,18
VALOR BDI TOTAL:							10.205,23
VALOR TOTAL:							46.445,41


Quarenta e Seis Mil Quatrocentos e Quarenta e Cinco reais e Quarenta e Um centavos


 Carlos Emilio Magalhães Gomes
 CPF: 656.502.043-49
 Administrador


 Everton Gomes Veras
 Eng. Civil / RNP: 0618724931



Comissão Permanente de Licitação
 FLS.: 693
 Prefeitura Municipal de Paripatã

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE AV. ANTÔNIO EUSEBIO- SEDE - PARAIPABA/CE	DATA:	09/01/2020	BDI:	28,16%
	LOCAL:	AV. ANTÔNIO EUSEBIO- SEDE - PARAIPABA/CE	FONTE	SEINFRA	VERSÃO	026.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	HORA	85,20%	MES	-
				REF.	12/2018	
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					143,61
1.1		PREPARAÇÃO DA VIA					143,61
1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	624,40	0,23	143,61
2		TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA					2.083,86
2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO					2.083,86
2.1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	624,40	0,06	37,46
2.1.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	28,81	67,10	1.933,15
2.1.3	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	SEINFRA	M3	15,95	7,10	113,25
3		PAVIMENTAÇÃO					19.574,94
3.1		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA					19.574,94
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	624,40	31,35	19.574,94
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					11.748,27
4.1		MEIO- FIO					11.748,27
4.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	271,26	43,31	11.748,27
5		LIMPEZA FINAL DA OBRA					618,16
5.1		LIMPEZA FINAL					618,16
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	624,40	0,99	618,16


VALOR ORÇAMENTO:	34.168,84
VALOR BDI TOTAL:	9.621,95
VALOR TOTAL:	43.790,79

Quarenta e Três Mil Setecentos e Noventa reais e Setenta e Nove centavos


 Carlos Emilio Magalhães Gomes
 CPF: 656.502.043-49
 Administrador


 Everton Gomes Veras
 Eng. Civil / RNP: 0618724931



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																			
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE RUA MANOEL MOREIRA - PARAIPABA/CE	DATA : 09/01/2020	BDI : 28,16%															
	LOCAL:	RUA MANOEL MOREIRA - SEDE - PARAIPABA/CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>-</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-	
	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.														
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018															
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-															
CLIENTE:	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI																		




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					158,31
1.1		PREPARAÇÃO DA VIA					158,31
1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	688,32	0,23	158,31
2		TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA					2.434,54
2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO					2.434,54
2.1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	688,32	0,06	41,30
2.1.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	33,23	67,10	2.229,73
2.1.3	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	SEINFRA	M3	23,03	7,10	163,51
3		PAVIMENTAÇÃO					21.578,83
3.1		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA					21.578,83
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	688,32	31,35	21.578,83
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					13.639,19
4.1		MEIO- FIO					13.639,19
4.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	314,92	43,31	13.639,19
5		LIMPEZA FINAL DA OBRA					681,44
5.1		LIMPEZA FINAL					681,44
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	688,32	0,99	681,44
VALOR ORÇAMENTO:							38.492,31
VALOR BDI TOTAL:							10.839,43
VALOR TOTAL:							49.331,74

Quarenta e Nove Mil Trezentos e Trinta e Um reais e Setenta e Quatro centavos


 Carlos Emilio Magalhães Gomes
 CPF: 656.502.043-49
 Administrador


 Everton Gomes Veras
 Eng. Civil / RNP: 0618724931



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE RUA 01 - PARAIPABA/CE	DATA:	09/01/2020	BDI: 28,16%		
	LOCAL:	RUA 01 - SEDE - PARAIPABA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%	-	12/2018

Comissão Permanente de Licitação
 Nº 013/2020
 695
 Prefeitura M. Paraipaba

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					208,20
1.1		PREPARAÇÃO DA VIA					208,20
1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	905,22	0,23	208,20
2		TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA					1.154,08
2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO					1.154,08
2.1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	905,22	0,06	54,31
2.1.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	13,24	67,10	888,40
2.1.3	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	SEINFRA	M3	29,77	7,10	211,37
3		PAVIMENTAÇÃO					28.378,65
3.		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA					28.378,65
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	905,22	31,35	28.378,65
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					17.814,27
4.1		MEIO- FIO					17.814,27
4.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	411,32	43,31	17.814,27
5		LIMPEZA FINAL DA OBRA					896,17
5.1		LIMPEZA FINAL					896,17
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	905,22	0,99	896,17
VALOR ORÇAMENTO:							48.451,37
VALOR BDI TOTAL:							13.643,91
VALOR TOTAL:							62.095,28


Sessenta e Dois Mil Noventa e Cinco reais e Vinte e Oito centavos


 Carlos Emílio Magalhães Gomes
 CPF: 656.502.043-49
 Administrador


 Everton Gomes Veras
 Eng. Civil / RNP: 0618724931




Comissão Per...
 FLS.: 696
 U

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																		
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE RUA MARIA RIBEIRO - PARAIPABA/CE	DATA : 09/01/2020	BDI : 28,16%														
	LOCAL:	RUA MARIA RIBEIRO - SEDE - PARAIPABA/CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>-</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.														
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018														
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-														
CLIENTE:	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI																	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					244,01
1.1		PREPARAÇÃO DA VIA					244,01
1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.060,92	0,23	244,01
2		TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA					5.965,90
2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO					5.965,90
2.1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.060,92	0,06	63,66
2.1.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	83,45	67,10	5.599,50
2.1.3	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	SEINFRA	M3	42,64	7,10	302,74
3		PAVIMENTAÇÃO					33.259,84
3.1		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA					33.259,84
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.060,92	31,35	33.259,84
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					24.353,21
4.1		MEIO- FIO					24.353,21
4.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	562,30	43,31	24.353,21
5		LIMPEZA FINAL DA OBRA					1.050,31
5.1		LIMPEZA FINAL					1.050,31
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.060,92	0,99	1.050,31
VALOR ORÇAMENTO:							64.873,27
VALOR BDI TOTAL:							18.268,31
VALOR TOTAL:							83.141,58


Oitenta e Três Mil Cento e Quarenta e Um reais e Cinquenta e Oito centavos


 Carlos Emilio Magalhães Gomes
 CPF: 656.502.043-49
 Administrador


 Everton Gomes Veras
 Eng. Civil / RNP: 0618724931




Comissão Permanente de L.
 917
 FLS.: 697
 Prefeitura M. Paranaíba

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
 CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE TRAV MARIA RIBEIRO - PARAIPABA/CE	DATA : 09/01/2020	BDI : 28,16%
	LOCAL:	TRAV MARIA RIBEIRO - SEDE - PARAIPABA/CE	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA	MES
				REF.
				12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					96,01
1.1		PREPARAÇÃO DA VIA					96,01
1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	417,42	0,23	96,01
2		TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA					2.895,55
2.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO					2.895,55
2.1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	417,42	0,06	25,05
2.1.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	41,79	67,10	2.804,11
2.1.3	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	SEINFRA	M3	9,35	7,10	66,39
3		PAVIMENTAÇÃO					13.086,12
3.1		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA					13.086,12
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	417,42	31,35	13.086,12
4		DRENAGEM SUPERFICIAL					8.424,66
4.1		MEIO- FIO					8.424,66
4.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	194,52	43,31	8.424,66
5		LIMPEZA FINAL DA OBRA					413,25
5.1		LIMPEZA FINAL					413,25
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	417,42	0,99	413,25
VALOR ORÇAMENTO:							24.915,59
VALOR BDI TOTAL:							7.016,23
VALOR TOTAL:							31.931,82

Trinta e Um Mil Novecentos e Trinta e Um reais e Oitenta e Dois centavos


 Carlos Emilio Magalhães Gomes
 CPF: 656.502.043-49
 Administrador


 Everton Gomes Veras
 Eng. Civil / RNP: 0618724931



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE CONSOLIDADO
LOCAL:	SEDE - PARAIPABA/CE
CLIENTE:	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI

DATA:	09/01/2020	BDI:	28,16%
VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

VALOR COM ENCARGOS:	12.506,07
VALOR BDI (28.16%):	3.521,71
VALOR COM BDI:	16.027,78

1.1.2. I8591 - ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (HxMÊS)



VALOR SEM ENCARGOS:	4.573,63
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	4.573,63
VALOR BDI (28.16%):	1.287,93
VALOR COM BDI:	5.861,56

2.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	7,13	14,27
TOTAL MAO DE OBRA:						14,27

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	30,00	30,60
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	18,42	18,42
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	14,00	63,00
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	10,66	1,60
TOTAL MATERIAL:						113,62
VALOR SEM ENCARGOS:						127,89
VALOR ENCARGOS (85.20%):						12,16
VALOR COM ENCARGOS:						140,05
VALOR BDI (28.16%):						39,44
VALOR COM BDI:						179,48

2.2.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	62,47	0,06
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,55	0,00
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,41	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,06

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	7,84	0,03
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	11,59	0,02
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	15,50	0,03
TOTAL MAO DE OBRA:						0,08
VALOR SEM ENCARGOS:						0,14
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,09
VALOR COM ENCARGOS:						0,23
VALOR BDI (28.16%):						0,06
VALOR COM BDI:						0,29

3.1.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	69,15	0,00
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	195,11	0,05
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,05

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	7,13	0,00
TOTAL MAO DE OBRA:						0,00
VALOR SEM ENCARGOS:						0,05
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,01
VALOR COM ENCARGOS:						0,06
VALOR BDI (28.16%):						0,02
VALOR COM BDI:						0,08

3.1.2. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	100,10	3,50
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	30,62	1,07
TOTAL EQUIPAMENTO:						4,57

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	7,13	7,49
TOTAL MAO DE OBRA:						7,49

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	43,56	47,92
TOTAL MATERIAL:						47,92
VALOR SEM ENCARGOS:						59,98

500 8

8 2

VALOR ENCARGOS (85.20%):	6,97
VALOR COM ENCARGOS:	66,95
VALOR BDI (28.16%):	18,85
VALOR COM BDI:	85,80

3.1.3. C0928 - CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,03000000	213,04	6,39
TOTAL EQUIPAMENTO:						6,39
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03000000	7,13	0,21
TOTAL MAO DE OBRA:						0,21
VALOR SEM ENCARGOS:						6,60
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,50
VALOR COM ENCARGOS:						7,10
VALOR BDI (28.16%):						2,00
VALOR COM BDI:						9,10

Comissão Permanente de Licitação
 FLS.: 699
 U

4.1.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	16,67	0,83
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	67,06	0,67
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,50
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	17,83	1,78
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	13,21	5,28
TOTAL MAO DE OBRA:						9,42
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	37,06	5,56
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	45,20	6,78
TOTAL MATERIAL:						12,34
VALOR SEM ENCARGOS:						23,26
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,03
VALOR COM ENCARGOS:						31,29
VALOR BDI (28.16%):						71,39
VALOR COM BDI:						40,10

5.1. C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)


MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,63	2,89
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	7,13	2,85
TOTAL MAO DE OBRA:						5,74
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	2,24	0,56
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	18,90	0,38
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	56,77	0,17
C3251	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	SEINFRA	M	1,00000000	20,63	20,63
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	239,89	0,17
TOTAL SERVICO:						21,91
VALOR SEM ENCARGOS:						27,65
VALOR ENCARGOS (85.20%):						15,66
VALOR COM ENCARGOS:						43,31
VALOR BDI (28.16%):						12,20
VALOR COM BDI:						55,51


6.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	7,13	0,53
TOTAL MAO DE OBRA:						0,53
VALOR SEM ENCARGOS:						0,53
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,46
VALOR COM ENCARGOS:						0,99
VALOR BDI (28.16%):						0,28
VALOR COM BDI:						1,27


 Carlos Emilio Mogallhões Gomes
 CPF: 656.502.043-49
 Administrador


 Everton Gomes Veras
 Eng. Civil / RNP: 0618724931



COMPOSIÇÃO DO BDI			
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE CONSOLIDADO	DATA : 09/01/2020
	LOCAL:	SEDE - PARAIPABA/CE	BDI : 28,16%
	CLIENTE:	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	
	FONTE	SEINFRA	VERSÃO
			HORA
			MES
			REF.

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,0000
DF	Despesas financeiras	1,1100
R	Riscos	0,5600
	TOTAL	5,6700

	Beneficio	
S+G	Garantia/seguros	0,4000
L	Lucro	7,3000
	TOTAL	7,7000

I	Impostos	
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,5000
	TOTAL	11,1500

BDI = 28,16%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I) - 1$$


 Carlos Emilio Magalhães Gomes
 CPF: 656.502.043-49
 Administrador





 Everton Gomes Veras
 Eng. Civil / RNP: 0618724931

all

2 1

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

 <p>CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP</p>	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE CONSOLIDADO	DATA :	09/01/2020	BDI : 28,16%		
	LOCAL:	SEDE - PARAIPABA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%	-	12/2018

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
GRUPO A			
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
A	Total de Encargos Sociais Básico	16,8000	16,8000
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriatos	3,7100	0,0000
B3	Auxilio - Enfermidade	0,9200	0,7000
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0500
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxilio Acidentes de Trabalho	0,1100	0,0600
B9	Ferías Gozadas	9,1800	8,5500
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
B	Total de Encargos Sociais que recebem Incidências de A	44,9700	18,2900
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Trabalhado	5,6000	5,3700
C2	Aviso Prévio Indenizado	0,1300	0,1300
C3	Férias Indenizado	4,4000	2,4100
C4	Deposito Rescisão sem Justa Causa	4,8100	3,8100
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,4500
C	Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A	15,4100	12,1700
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	3,0700
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,4500
D	Total de Reincidência de um Grupo sobre o outro	8,0200	3,5200
GRUPO E			
E1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	0,0000	0,0000
E	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,0000	0,0000



Horista = 85,20%
Mensalista = 50,78%


(A+B+C+D+E)


 Carlos Emilio Magalhães Gomes
 CPF: 656.502.043-49
 Administrador


 Everton Gomes Veras
 Eng. Civil / RNP: 0618724931



RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO SETOR C2 RUA MAJOR DOMINGOS BARROSO - SETOR 02 - PARAIPABA/CE	DATA :	09/01/2020	BDI :	28,16%
	LOCAL:	RUA MAJOR DOMINGOS BARROSO - SETOR 02 - PARAIPABA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	23.940,15	4,98
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	23.940,15	4,98
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.463,66	0,51
2.1	PLACAS DA OBRA	905,04	0,19
2.2	PREPARAÇÃO DA VIA	1.558,62	0,32
3	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	38.699,77	8,05
3.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	38.699,77	8,05
4	PAVIMENTAÇÃO	212.446,72	44,20
4.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA	212.446,72	44,20
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	90.761,30	18,88
5.1	MEIO-FIO	90.761,30	18,88
6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	6.708,84	1,40
6.1	LIMPEZA FINAL	6.708,84	1,40
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	105.605,76	21,97
VALOR ORÇAMENTO:		375.020,44	100,00
VALOR BDI TOTAL:		105.605,76	
VALOR TOTAL:		480.626,20	



Quatrocentos e Oitenta Mil Seiscentos e Vinte e Seis reais e Vinte centavos


 Carlos Emílio Magalhães Gomes
 CPF: 656.502.043-49
 Administrador


 Everton Gomes Veras
 Eng. Civil / RNP: 0618724931




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO SETOR C2 RUA MAJOR DOMINGOS BARROSO - SETOR 02 - PARAIPABA/CE	DATA : 09/01/2020		BDI : 28,16%	
	LOCAL:	RUA MAJOR DOMINGOS BARROSO - SETOR 02 - PARAIPABA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%	12/2018
	CLIENTE:	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					23.940,15
1.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					23.940,15
1.1.1	I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR	SEINFRA	HxMÊS	1,00	12.506,07	12.506,07
1.1.2	I8591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	HxMÊS	2,50	4.573,63	11.434,08
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.463,66
2.1		PLACAS DA OBRA					905,04
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	150,84	905,04
2.2		PREPARAÇÃO DA VIA					1.558,62
2.2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	6.776,61	0,23	1.558,62
3		TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA					38.699,77
3.1		REGULARIZAÇÃO DO TERRENO					38.699,77
3.1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	6.776,61	0,06	406,60
3.1.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	553,52	67,10	37.141,19
J	C0928	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	SEINFRA	M3	162,25	7,10	1.151,98
4		PAVIMENTAÇÃO					212.446,72
4.1		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA					212.446,72
4.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	6.776,61	31,35	212.446,72
5		DRENAGEM SUPERFICIAL					90.761,30
5.1		MEIO-FIO					90.761,30
5.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	2.095,62	43,31	90.761,30
6		LIMPEZA FINAL DA OBRA					6.708,84
6.1		LIMPEZA FINAL					6.708,84
6.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	6.776,61	0,99	6.708,84

VALOR ORÇAMENTO: 375.020,44
 VALOR BDI TOTAL: 105.605,76
 VALOR TOTAL: 480.626,20

Quatrocentos e Oitenta Mil Seiscentos e Vinte e Seis reais e Vinte centavos


 Carlos Emilio Magalhães Gomes
 CPF: 656.502.043-49
 Administrador


 Everton Gomes Veras
 Eng. Civil / RNP: 0618724931



