



QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003.2023**

PROPOSTA DE PREÇOS

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA RUA
DOMINGOS RODRIGUES VIANA, NO MUNICÍPIO DE
PARAIPABA-CE**

Aquiraz-CE, 03 de março de 2023


RUA DOS COQUEIROS Nº 391, ALTO ALEGRE - MIRANTE DO RIO, AQUIRAZ-CE

CNPJ: 18.020.126/0001-93 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 100376

☎ (85) 9 9960-8500 / (85) 9 9972-9206 ✉ contato@4iconstrucoes.com



QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA



À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Paraipaba-CE

Ref.: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003.2023**

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA RUA DOMINGOS RODRIGUES VIANA, NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE.**

CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003.2023** pelo valor global de **R\$ 1.166.331,21 (UM MILHÃO E CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)**.

O prazo de vigência do contrato será de 150 (Cento e cinquenta) dias a contar da data de assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada, sendo o prazo de execução de 4 (quatro) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. José Ilas Pereira do Nascimento, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 16653980 SSP/CE, e do CPF nº 356.071.143-68, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital de licitação e seus anexos.

Declaração de que estejam contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;


RUA DOS COQUEIROS Nº 391, ALTO ALEGRE - MIRANTE DO RIO, AQUIRAZ-CE
CNPJ: 18.020.126/0001-93 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 100376

☎ (85) 9 9960-8500 / (85) 9 9972-9206 ✉ contato@4iconstrucoes.com

QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ: 18.020.126/0001-93
JOSE ILAS P. DO NASCIMENTO
CPF: 356.071.143-68
Sócio - Diretor



QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA



- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infração;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Aquiraz (CE), 03 de março de 2023.

Atenciosamente,


José Has Pereira do Nascimento

Responsável Legal | Engenheiro Civil

CPF: 356.071.143-68 | RNP: 060764733-7

ANEXOS:

- a) Planilha Orçamentária;
- b) Planilha de Composição de Preços Unitários;
- c) Cronograma Físico-Financeiro;
- d) Planilha analítica de encargos sociais e de impostos e taxas;
- e) Composição analítica da taxa de B.D.I.



À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Paraipaba-CE


Ref.: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003.2023**

DECLARAÇÃO


A empresa **QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº **18.020.126/0001-93**, com sede localizada na Rua dos Coqueiros, 391, Bairro Alto Alegre – Mirante do Rio, Município de Aquiraz, Estado do Ceará, CEP 61700-000, por intermédio do seu representante legal, o Sr. José Ias Pereira do Nascimento, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 16653980 SSP/CE, e do CPF nº 356.071.143-68, **DECLARA** que assume a inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto do processo licitatório em epígrafe, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço.

Aquiraz (CE), 03 de março de 2023.

Atenciosamente,




José Ias Pereira do Nascimento
Responsável Legal | Engenheiro Civil
CPF: 356.071.143-68 | RNP: 060764733-7


|  QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA | | RESUMO DO ORÇAMENTO | | | | | |
|--|---|---------------------|--|---------|--|---------------------|-----------------|
| | | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE ITATINGA/CE | | DATA DA ABERTURA 03/03/2023 HORA DA ABERTURA 08:30HS | | |
| DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO | B.D.I.: | 23,70% | | | | |
| LOCAL: | PARAIPABA - CE | FORTE | VERSÃO | HORA | MÊS | REF. | |
| ORGÃO: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA | SEINFRA | 027 SEM DESONERAÇÃO | 112,76% | 71,07% | 05/2021 | |
| VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO: | 60 DIAS | SINAPI | 2022/01 SEM DESONERAÇÃO | 112,51% | 70,60% | 02/2022 | |
| LICITAÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003 2023 | SICRO | 2022/01 | - | - | 04/2022 | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | | | | | | PREÇO TOTAL R\$ |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | 7.855,25 |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | | 69.862,00 |
| 3 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ | | | | | | 500.610,28 |
| 4 | CALÇADAS | | | | | | 562.839,45 |
| 5 | SINALIZAÇÃO | | | | | | 25.164,23 |
| VALOR TOTAL: | | | | | | 1.166.331,21 | |

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 1.166.331,21 (UM MILHÃO E CENTO E SESENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).

PARAIPABA, CE, 03 DE MARÇO DE 2023.


ESTA PROPOSTA TEM VALIDADE DE 60 (SESENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA MESMA.


 Quatro I Construções LTDA-ME
 José Ilas Pereira do Nascimento
 Responsável Técnico | Sócio-Administrador
 CPF: 356.071.143-68 | RNP: 060764733-7



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


| OBRA: | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NO MUNICÍPIO DE ITATINGA/CE | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|-----|-------------------------|--------|-------------------------|----------|-------------------------|--|-----------------|--|------------|--|
| DESCRIÇÃO: | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | | PARAIPABA - CE | | | | | | | | | | | |
| ORGÃO: | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA | | | | | | | | | | | |
| VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO: | | 60 DIAS | | | | | | | | | | | |
| LICITAÇÃO: | | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003 2023 | | | | | | | | | | | |
| | | B.D.I.: | | FONTE | | VERSÃO | | HORA | | MÊS | | REF. | |
| | | 23,70% | | SEINFRA | | 027 SEM DESONERAÇÃO | | 112,76% | | 71,07% | | 05/2021 | |
| | | | | SINAPI | | 2022/01 SEM DESONERAÇÃO | | 112,51% | | 70,80% | | 02/2022 | |
| | | | | SICRO | | 2022/01 | | | | | | 04/2022 | |
| | | | | VALOR UN. S/ B.D.I. R\$ | | B.D.I. | | VALOR UN. C/ B.D.I. R\$ | | PREÇO TOTAL R\$ | | | |
| | | | | 7.855,25 | | | | | | 7.855,25 | | | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | |
| INSTALAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | SEINFRA | C1937 | M2 | 4,50 | 154,65 | 23,70% | 191,30 | | | | | 860,85 | |
| 1.2 | SEINFRA | C4992 | KM | 300,00 | 3,69 | 23,70% | 4,56 | | | | | 1.368,00 | |
| 1.3 | SEINFRA | C4993 | KM | 300,00 | 3,69 | 23,70% | 4,56 | | | | | 1.368,00 | |
| 1.4 | SEINFRA | C4997 | MÊS | 4,00 | 860,63 | 23,70% | 1.064,60 | | | | | 4.258,40 | |
| ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | SINAPI | CP | % | 100,00 | 564,77 | 23,70% | 698,62 | | | | | 69.862,00 | |
| CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ | | | | | | | | | | | | | |
| PINTURA DE LIGAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | SINAPI | 96402 | M2 | 7.999,30 | 1,75 | 23,70% | 2,16 | | | | | 17.278,49 | |
| TRANSPORTE DA EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | SICRO | 5914622 | tkm | 400,00 | 1,17 | 23,70% | 1,45 | | | | | 580,00 | |
| CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | SINAPI | 95995 | M3 | 399,97 | 894,24 | 23,70% | 1.106,17 | | | | | 442.434,81 | |


 QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 18.020.126/0001-93
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 100376
 RUA DOS COQUEIROS Nº 391, ALTO ALEGRE - MIRANTE DO RIO, ACUIRAZ/CE
 (85) 9 9960-8500 / (85) 9 9972-9206 contato@4iconstrucoes.com

Prefeitura Municipal de Itatinga/CE
 Nº 2962
 23/03/2023
 Sônia, Diretor


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| OBRA: | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, NO MUNICÍPIO DE ITATINGA/CE | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|---|--|----------------|--|-------------------------|-----------|---------|--------|--------|------------|---------|--|
| | | DATA DA ABERTURA: 03/03/2023 HORA DA ABERTURA: 08:30HS | | | | | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO: | | PAVIMENTAÇÃO | | B.D.I.: 23,70% | | VERSÃO | | HORA | | MÉS | | REF. | |
| LOCAL: | | PARAIPABA - CE | | FONTE | | SEINFRA | | 112,76% | | 71,07% | | 05/2021 | |
| ÓRGÃO: | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA | | SINAPI | | 2022/01 SEM DESONERAÇÃO | | 112,51% | | 70,80% | | 02/2022 | |
| VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO: | | 60 DIAS | | SICRO | | 2022/01 | | | | | | 04/2022 | |
| LICITAÇÃO: | | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003 2023 | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE DO CBUQ ATÉ A OBRA | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | SICRO | 5915321 | | | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³ - RODOVIA PAVIMENTADA | ikm | 95.992,80 | 0,34 | 23,70% | 0,42 | 40.316,98 | | |
| 4 CALÇADAS | | | | | | | | | | | | | |
| CONTEÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | SINAPI | 94273 | | | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 5.012,82 | 38,86 | 23,70% | 48,07 | 240.966,25 | | |
| PAVIMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | SINAPI | 94990 | | | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 281,92 | 658,49 | 23,70% | 814,55 | 229.637,94 | | |
| ACESSIBILIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | SEINFRA | C4624 | | | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M2 | 628,22 | 118,69 | 23,70% | 146,82 | 92.235,26 | | |
| 5 SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | SINAPI | 102512 | | | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 3.915,02 | 3,98 | 23,70% | 4,92 | 19.261,90 | | |
| 5.2 | SINAPI | 102509 | | | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 134,40 | 22,74 | 23,70% | 28,13 | 3.780,67 | | |




QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA

RUA DOS COQUEIROS Nº 391, ALTO ALEGRE - MIRANTE DO RIO, ACUIRAZ-CE
 CNPJ: 18.020.126/0001-93 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 100376
 (85) 9 9960-8500 / (85) 9 9972-9206 ✉ contato@4iconstrucoes.com


 JOSÉ ELIAS P. DO NASCIMENTO
 CPF: 359.071.143-68
 Soc.º - Diretor

Prefeitura Municipal de Paraipaba
 Nº: 2965
 3.780,67
 Página 3 de 3

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|--|----------------|------|-------------------------|--------|---------|---------------------|--------|---------------------|---------|--|
|  QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA | | DATA DA ABERTURA: 03/03/2023 HORA DA ABERTURA: 08:30HS | | | | | | | | | | | |
| | | OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NO MUNICÍPIO DE ITATINGA/CE | | B.D.I.: 23,70% | | VERSÃO | | HORA | | MÊS | | REF. | |
| DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO | | LOCAL: PARAIPABA - CE | | FONTE: SEINFRA | | 027 SEM DESONERAÇÃO | | 112,76% | | 71,07% | | 05/2021 | |
| ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA | | VALIDADE DA PROPOSTA DE 60 DIAS | | SINAPI | | 2022/01 SEM DESONERAÇÃO | | 112,51% | | 70,80% | | 02/2022 | |
| PREÇO: | | LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003 2023 | | SICRO | | 2022/01 | | - | | - | | 04/2022 | |
| SINALIZAÇÃO VERTICAL | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 | SEINFRA | C3353 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO | M2 | 1,35 | 673,20 | 23,70% | 832,75 | 1.124,21 | | | | |
| 5.4 | SEINFRA | C3367 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO | M2 | 1,20 | 671,96 | 23,70% | 831,21 | 997,45 | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL GERAL: | | 1.166.331,21 | | |

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 1.166.331,21 (UM MILHÃO E CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E TRINTA E UMI REAIS E VINTE E UMI CENTAVOS).

PARAIPABA, CE, 03 DE MARÇO DE 2023.

ESTA PROPOSTA TEM VALIDADE DE 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA MESMA.


Quatro Construções LTDA-ME
 José das Pereira do Nascimento
 Responsável Técnico | Sócio-Administrador
 CPF: 356.071.143-68 | RNP: 060764733-7



| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|---|-------------------------|---------|---------|---------|
|  QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE ITATINGA/CE | DATA DA ABERTURA: 03/03/2023 HORA DA ABERTURA: 08:30h | | | | |
| | DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO | B.D.I.: | 23,70% | | | |
| | LOCAL: | PARAIPABA - CE | FONTE: | VERSÃO: | HORA: | MÊS: | REF.: |
| | ORGÃO: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA | SEINFRA: | 027 SEM DESONERAÇÃO | 112,76% | 71,07% | 05/2021 |
| | VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO: | 60 DIAS | SINAPI: | 2022/01 SEM DESONERAÇÃO | 112,51% | 70,80% | 02/2022 |
| LICITAÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003.2023 | | SICRO: | 2022/01 | | 04/2022 | |

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | SEINFRA | M2 | 1,02000000 | 35,5900 | 36,3000 |
| 11100 ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 1,00000000 | 24,9900 | 24,9900 |
| 11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 4,50000000 | 12,6100 | 56,7500 |
| 11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,15000000 | 15,5400 | 2,3300 |
| TOTAL Material: | | | | | 120,3700 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| 12543 SERVENTE | SEINFRA | H | 2,00000000 | 17,1400 | 34,2800 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 34,2800 |
| VALOR: | | | | | 154,65 |

1.2. C4992 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

| Equipamento Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| 10716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP) | SEINFRA | H | 0,01250000 | 294,8738 | 3,6900 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | 3,6900 |
| VALOR: | | | | | 3,69 |

1.3. C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)


| Equipamento Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| 10716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP) | SEINFRA | H | 0,01250000 | 294,8738 | 3,6900 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | 3,6900 |
| VALOR: | | | | | 3,69 |


1.4. C4997 - LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M (MÊS)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 19478 LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M | SEINFRA | MÊS | 1,00000000 | 860,6300 | 860,6300 |
| TOTAL Material: | | | | | 860,6300 |
| VALOR: | | | | | 860,63 |

2.1. CP - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------|------|-------------|----------------|--------------------|
| 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MÊS | 0,50000000 | 18.406,7700 | 9.203,3900 |
| 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MÊS | 1,00000000 | 4.915,7800 | 4.915,7800 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | 14.119,1700 |
| MESES: | | | | | 4,0000 |
| VALOR: | | | | | 56.476,6800 |
| FRAÇÃO (100%): | | | | | 564,77 |


 QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 CNPJ: 18.020.126/0001-93
 JOSÉ ILAS P. DO NASCIMENTO
 CPF: 356.071.143-68
 Sócio - Diretor



| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|-------------------------|---------|---------|---------|
| | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE ITATINGA/CE | DATA DA ABERTURA: 03/03/2023 HORA DA ABERTURA: 08:30HS | | | | |
| | DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO | B.D.I.: | 23,70% | | | |
| | LOCAL: | PARAIPABA - CE | FONTE: | VERSÃO | HORA | MÊS | REF. |
| | ÓRGÃO: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA | SINFRA | 027 SEM DESONERAÇÃO | 112,76% | 71,07% | 05/2021 |
| | VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO: | 00 DIAS | SINAPI | 2022/01 SEM DESONERAÇÃO | 112,51% | 70,80% | 02/2022 |
| LICITAÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003.2023 | | SICRO | 2022/01 | | 04/2022 | |

3.1. 96402 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 (M2)

| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|---------------|
| 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0,00510000 | 34,9250 | 0,1800 |
| 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0,00040000 | 164,7270 | 0,0700 |
| 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0,00380000 | 25,6876 | 0,1000 |
| 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0,00170000 | 81,1543 | 0,1400 |
| 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0,00400000 | 3,7118 | 0,0100 |
| 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0,00200000 | 7,8033 | 0,0200 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | 0,5200 |

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|---------------|
| 00041903 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | SINAPI | KG | 0,45000000 | 2,5097 | 1,1300 |
| TOTAL Material: | | | | | | 1,1300 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|---------------|
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,00550000 | 18,19 | 0,1000 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | 0,1000 |
| VALOR: | | | | | | 1,75 |

3.2. 5914622 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA (tkm)

| Equipamentos | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------|---|-------|------|-------------|----------------|---------------|
| E9509 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 l - 7 KW/136 KW | SICRO | TKM | 1,0000 | 1,1670 | 1,1700 |
| TOTAL Equipamentos: | | | | | | 1,1700 |
| VALOR: | | | | | | 1,17 |

3.3. 95995 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

| Equipamento Custo Horário | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---|--------|------|-------------|----------------|--------|
| 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0,04640000 | 130,5823 | 6,0600 |
| 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | SINAPI | CHI | 0,09900000 | 58,3560 | 5,7800 |

Ingo do Jui
 QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 CNPJ: 18.020.126/0001-93
 JOSE ILAS P. DO NASCIMENTO
 CPF: 356.071.143-68
 Sócio-Diretor

RUA DOS COQUEIROS Nº 391, ALTO ALEGRE - MIRANTE DO RIO, AQUIRAZ-CE
 CNPJ: 18.020.126/0001-93 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 100376
 (85) 9 9960-8500 / (85) 9 9972-9206 ✉ contato@4iconstrucoes.com

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------------------------|-------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE ITATINGA/CE | | | DATA DA ABERTURA: 03/03/2023 HORA DA ABERTURA: 08:30HS | | |
| DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO | | | B.D.I.: | 23,70% | |
| LOCAL: | PARAIPABA - CE | | | FONTE | VERSÃO | HORA |
| ÓRGÃO: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA | | | SEINFRA | 027 SEM DESONERAÇÃO | 112,76% |
| VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO: | 60 DIAS | | | SINAPI | 2022/01 SEM DESONERAÇÃO | 71,07% |
| LICITAÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003.2023 | | | SICRO | 2022/01 | 05/2021 |
| | | | | | | 02/2022 |
| | | | | | | 04/2022 |

QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA

| | | | | | | |
|---|---|--------|-----|------------|----------|----------------|
| 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | SINAPI | CHP | 0,04190000 | 147,0676 | 6,1600 |
| 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | SINAPI | CHI | 0,06070000 | 54,2857 | 3,3000 |
| 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | SINAPI | CHP | 0,08050000 | 155,7707 | 12,5400 |
| 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | SINAPI | CHI | 0,10710000 | 29,2307 | 3,1300 |
| 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | SINAPI | CHP | 0,03410000 | 88,1000 | 3,0000 |
| 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | SINAPI | CHI | 0,09490000 | 108,0300 | 10,2500 |
| 5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | SINAPI | CHP | 0,04640000 | 293,1369 | 13,6000 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | 63,8200 |

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 00001518 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA | SINAPI | T | 2,55480000 | 317,2920 | 810,6200 |
| TOTAL Material: | | | | | | 810,6200 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--|--------|------|-------------|----------------|----------------|
| 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,13010000 | 17,52 | 19,8000 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | 19,8000 |
| VALOR: | | | | | | 894,24 |

3.4. 5915321 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³ - RODOVIA PAVIMENTADA (tkm)

| Equipamentos | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------|--|-------|------|-------------|----------------|---------------|
| E9667 | CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 m³ - 188 kW | SICRO | TKM | 1,0000 | 0,3445 | 0,3400 |
| TOTAL Equipamentos: | | | | | | 0,3400 |
| VALOR: | | | | | | 0,34 |

4.1. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|----------------|
| 00000370 | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0,00700000 | 80,0000 | 0,5600 |
| 00004059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | SINAPI | M | 1,00500000 | 20,9000 | 21,0000 |
| TOTAL Material: | | | | | | 21,5600 |

[Assinatura]
 QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 CNPJ: 18.020.126/0001-93
 JOSÉ ILAS P. DO NASCIMENTO
 CPF: 356.071.143-68
 Sócio - Diretor

RUA DOS COQUEIROS Nº 391, ALTO ALEGRE - MIRANTE DO RIO, AQUIRAZ-CE
 CNPJ: 18.020.126/0001-93 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 100376
 ☎ (85) 9 9960-8500 / (85) 9 9972-9206 ✉ contato@4iconstrucoes.com

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|--|-------------------------|---------|---------|---------|
|  QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE ITATINGA/CE | DATA DA ABERTURA: 03/03/2023 HORA DA ABERTURA: 08:30HS | | | | |
| | DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO | B.D.I.: | 23,70% | | | |
| | LOCAL: | PARAIPABA - CE | FONTE: | VERSÃO | HORA | MÊS | REF |
| | ÓRGÃO: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA | SEINFRA | 027 SEM DESONERAÇÃO | 112,76% | 71,07% | 05/2021 |
| | VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO: | 80 DIAS | SINAPI | 2022/01 SEM DESONERAÇÃO | 112,51% | 70,80% | 02/2022 |
| LICITAÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003.2023 | | SICRO | 2022/01 | | 04/2022 | |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|--------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|----------------|
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,39400000 | 23,09 | 9,0900 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,39400000 | 18,19 | 7,1600 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | 16,2500 |

| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|--|--------|------|-------------|----------------|---------------|
| 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0,00200000 | 526,4200 | 1,0500 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | 1,0500 |
| VALOR: | | | | | | 38,86 |

4.2. 94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (M3)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|--------|------|-------------|----------------|----------------|
| 00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 2,00000000 | 4,1000 | 8,2000 |
| 00004460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 2,50000000 | 8,0800 | 20,2000 |
| TOTAL Material: | | | | | | 28,4000 |


| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2,25600000 | 22,84 | 51,5200 |
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,98300000 | 23,09 | 45,7800 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4,23900000 | 18,19 | 77,1000 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | 174,4000 |

| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------|---|--------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 1,21300000 | 375,6800 | 455,6900 |
| TOTAL Serviço: | | | | | | 455,6900 |
| VALOR: | | | | | | 658,49 |


4.3. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|--|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| 10109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,01820000 | 67,5000 | 1,2200 |
| 10441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 2,73000000 | 1,1000 | 3,0000 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 2,80000000 | 0,5600 | 1,5600 |
| 18623 | PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm | SEINFRA | M2 | 1,10000000 | 49,4800 | 54,4200 |
| TOTAL Material: | | | | | | 60,2000 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------|---------|------|-------------|----------------|----------------|
| 11328 | LADRILHISTA | SEINFRA | H | 1,60000000 | 23,1700 | 37,0700 |
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,25000000 | 17,1400 | 21,4200 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 58,4900 |
| VALOR: | | | | | | 118,69 |


 QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 CNPJ: 18.020.126/0001-93
 JOSE ILAS P. DO NASCIMENTO
 CPF: 356.07.143-68
 Sócio - Diretor

RUA DOS COQUEIROS Nº 391, ALTO ALEGRE - MIRANTE DO RIO, AQUIRAZ-CE
 CNPJ: 18.020.126/0001-93 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 100376
 ☎ (85) 9 9960-8500 / (85) 9 9972-9206 ✉ contato@4iconstrucoes.com

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|--|-------------------------|---------|------------|---------|
|  QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE ITATINGA/CE | DATA DA ABERTURA: 03/03/2023 HORA DA ABERTURA: 08:30HS | | | | |
| | DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO | B.D.I.: | 23,70% | | | |
| | LOCAL: | PARAÍPABA - CE | FORTE: | VERSÃO | HORA | MÊS | REF. |
| | ÓRGÃO: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍPABA | SEINFRA | 027 SEM DESONERAÇÃO | 112,78% | 01/07/2021 | 05/2021 |
| | VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO: | 80 DIAS | SINAPI | 2022/01 SEM DESONERAÇÃO | 112,61% | 70,80% | 02/2022 |
| LICITAÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 | | | | | | |

5.1. 102512 - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 (M) 2971

| Equipamento | Custo Horário | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|--|--------|------|-------------|----------------|--------|
| 96159 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016 | SINAPI | CHI | 0,03340000 | 53,3200 | 1,7800 |
| 95133 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 | SINAPI | CHP | 0,00030000 | 132,1700 | 0,0300 |

TOTAL Equipamento Custo Horário: 1,8100

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|---|--------|-------------|----------------|---------|--------|
| 00005318 | DILUENTE AGUARRAS | SINAPI | L | 0,00200000 | 18,9000 | 0,0300 |
| 00044478 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | SINAPI | KG | 0,01100000 | 16,5500 | 0,1800 |
| 00044477 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184 | SINAPI | KG | 0,02500000 | 16,5500 | 0,4100 |
| 00007343 | TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | SINAPI | L | 0,04300000 | 11,2200 | 0,4800 |

TOTAL Material: 1,1000

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---|--------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|--------|
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,03400000 | 24,15 | 0,8200 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,01400000 | 18,19 | 0,2500 |

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 1,0700

VALOR: 3,98

5.2. 102509 - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (M2)

| Material | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------|---|--------|-------------|----------------|---------|--------|
| 00005318 | DILUENTE AGUARRAS | SINAPI | L | 0,02100000 | 18,9000 | 0,3900 |
| 00012815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | SINAPI | UN | 0,01200000 | 7,3300 | 0,0800 |
| 00044478 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | SINAPI | KG | 0,11000000 | 16,5500 | 1,8200 |
| 00044477 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184 | SINAPI | KG | 0,25000000 | 16,5500 | 4,1300 |
| 00007343 | TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | SINAPI | L | 0,42700000 | 11,2200 | 4,7900 |

TOTAL Material: 11,2100

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---|--------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|--------|
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,36400000 | 24,15 | 8,7900 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,15100000 | 18,19 | 2,7400 |


TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 11,5300

VALOR: 22,74


5.3. C3353 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO (M2)

| Equipamento | Custo Horário | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|---|---------|------|-------------|----------------|---------|
| 10581 | CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI) | SEINFRA | H | 0,90000000 | 46,7200 | 42,0400 |
| 10703 | CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) | SEINFRA | H | 0,10000000 | 130,7440 | 13,0700 |

TOTAL Equipamento Custo Horário: 55,1100


 QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 CNPJ: 18.020.126/0001-93
 JOSÉ ILAS P. DO NASCIMENTO
 CPF: 356.071.143-68
 Sócio - Diretor

RUA DOS COQUEIROS Nº 391, ALTO ALEGRE - MIRANTE DO RIO, AQUÍRAZ-CE
 CNPJ: 18.020.126/0001-93 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 100376
 ☎ (85) 9 9960-8500 / (85) 9 9972-9206 ✉ contato@4iconstrucoes.com

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|--|-------------------------|---------|---------|---------|
|  QUATRO 1 CONSTRUÇÕES LTDA | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE ITATINGA/CE | DATA DA ABERTURA: 03/03/2023 HORA DA ABERTURA: 08:30HS | | | | |
| | DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO | B.D.I.: | 23,70% | | | |
| | LOCAL: | PARAIPABA - CE | FONTE | VERSÃO | HORA | MÊS | REF. |
| | ÓRGÃO: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA | SEINFRA | 027 SEM DESONERAÇÃO | 112,78% | 71,07% | 05/2021 |
| | VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO: | 60 DIAS | SINAPI | 2022/01 SEM DESONERAÇÃO | 112,51% | 70,80% | 02/2022 |
| LICITAÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 | | SICRO | 2022/01 | | 04/2022 | |

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|------------------------|---|---------|-------------|----------------|-----------------|----------|
| I2525 | PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2" | SEINFRA | UN | 2,00000000 | 0,4800 | 0,9600 |
| I2526 | PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2" | SEINFRA | UN | 3,00000000 | 0,8300 | 2,4900 |
| I2695 | PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | 528,6700 | 528,6700 |
| I0198 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO | SEINFRA | M | 3,00000000 | 17,3300 | 51,9900 |
| I2542 | TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2" | SEINFRA | M | 1,00000000 | 8,2200 | 8,2200 |
| TOTAL Material: | | | | | 592,3300 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|-------------|---------|-------------|----------------|----------------|---------|
| I0498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0,10000000 | 23,1700 | 2,3100 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,00000000 | 17,1400 | 17,1400 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 19,4500 | |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------------|--|---------|-------------|----------------|---------------|--------|
| C3268 | CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | SEINFRA | M3 | 0,01800000 | 350,7500 | 6,3100 |
| TOTAL Serviço: | | | | | 6,3100 | |
| VALOR: | | | | | 673,20 | |


5.4. C3367 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO (M2)

| Equipamento Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---|---|---------|-------------|----------------|----------------|---------|
| I0581 | CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI) | SEINFRA | H | 0,90000000 | 46,7200 | 42,0400 |
| I0703 | CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) | SEINFRA | H | 0,10000000 | 130,7440 | 13,0700 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | 55,1100 | |

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|------------------------|---|---------|-------------|----------------|-----------------|----------|
| I2525 | PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2" | SEINFRA | UN | 4,00000000 | 0,4800 | 1,9200 |
| I2526 | PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2" | SEINFRA | UN | 4,00000000 | 0,8300 | 3,3200 |
| I2695 | PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO | SEINFRA | M2 | 1,00000000 | 528,6700 | 528,6700 |
| I0198 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO | SEINFRA | M | 3,00000000 | 17,3300 | 51,9900 |
| I2542 | TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2" | SEINFRA | M | 1,40000000 | 8,2200 | 11,5000 |
| TOTAL Material: | | | | | 597,4000 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|---------------------------|-------------|---------|-------------|----------------|----------------|---------|
| I0498 | CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0,10000000 | 23,1700 | 2,3100 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,00000000 | 17,1400 | 17,1400 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 19,4500 | |
| VALOR: | | | | | 671,96 | |

PARAIPABA, CE, 03 DE MARÇO DE 2023.


Quatro 1 Construções LTDA-ME
 José Ilias Pereira do Nascimento
 Responsável Técnico | Sócio-Administrador
 CPF: 356.071.143-68 | RNP: 060764733-7



| CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|------------|--------|------------|--------|------------|---------|--------------|--|--|
| OBRA: | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NO MUNICÍPIO DE ITATINGA/CE | | | | | | | | | |
| LOCAL: | | PARAIPABA - CE | | | | | | | | | |
| ORGÃO: | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA | | | | | | | | | |
| VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO: | | 60 DIAS | | | | | | | | | |
| LICITAÇÃO: | | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 | | | | | | | | | |
| | | MÉS 01 | | MÉS 02 | | MÉS 03 | | MÉS 04 | | | |
| PARCELA | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | | |
| ACUMULADO | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | | |
| | | 25,22% | 294.148,73 | 24,89% | 290.299,84 | 24,89% | 290.299,84 | 25,00% | 291.582,80 | | |
| | | 25,22% | 294.148,73 | 50,11% | 584.448,57 | 75,00% | 874.748,41 | 100,00% | 1.166.331,21 | | |

DATA DA ABERTURA: 03/03/2023 | HORA DA ABERTURA: 08:30HS


B.D.I.: 23,70%

FONTE: SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021
 SINAPI 2022/01 SEM DESONERAÇÃO 112,51% 70,80% 02/2022
 SICRO 2022/01 04/2022


PARAIPABA, CE, 03 DE MARÇO DE 2023.

[Handwritten Signature]

Quatro Construçãoes LTDA-ME
 José Iles Pereira do Nascimento
 Responsável Técnico | Sócio-Administrador
 CPF: 356.071.143-68 | RNP: 060764733-7




RUA DOS COQUEIROS Nº 391, ALTO ALEGRE - MIRANTE DO RIO, AQUIRAZ-CE
 CNPJ: 18.020.126/0001-93 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 100376
 (85) 9 9960-8500 / (85) 9 9972-9206 ✉ contato@4iconstrucoes.com

| COMPOSIÇÃO DO B.D.I. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---------|------|-----------------------|---------------------|---------|------------------|---------|-------------------------|---------|--------|---------|----------------------|-------|---|---------|-------|---|----------|-------|--|-----|-------|--|-----|-------|--|--------|-------|--|
|  QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA | OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NO MUNICÍPIO DE ITATINGA/CE DATA DA ABERTURA: 03/03/2023 HORA DA ABERTURA: 08:30HS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO B.D.I.: 23,70% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LOCAL: PARAIPABA - CE FONTE: <table border="1"> <thead> <tr> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MÊS</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>027 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>112,76%</td> <td>71,07%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>2022/01 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>112,51%</td> <td>70,80%</td> <td>02/2022</td> </tr> <tr> <td>2022/01</td> <td></td> <td></td> <td>04/2022</td> </tr> </tbody> </table> | VERSÃO | HORA | MÊS | REF. | 027 SEM DESONERAÇÃO | 112,76% | 71,07% | 05/2021 | 2022/01 SEM DESONERAÇÃO | 112,51% | 70,80% | 02/2022 | 2022/01 | | | 04/2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| | VERSÃO | HORA | MÊS | REF. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 027 SEM DESONERAÇÃO | 112,76% | 71,07% | 05/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022/01 SEM DESONERAÇÃO | 112,51% | 70,80% | 02/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022/01 | | | 04/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO: 60 DIAS LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AC</td> <td>Administração central</td> <td>4,67%</td> </tr> <tr> <td>S + G</td> <td>Garantia/seguros</td> <td>0,74%</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>Riscos</td> <td>0,97%</td> </tr> <tr> <td>DF</td> <td>Despesas financeiras</td> <td>1,21%</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>Lucro</td> <td>8,40%</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>Impostos</td> <td>5,65%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PIS</td> <td>0,65%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ISS</td> <td>2,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COFINS</td> <td>3,00%</td> </tr> </tbody> </table> | COD | DESCRIÇÃO | % | AC | Administração central | 4,67% | S + G | Garantia/seguros | 0,74% | R | Riscos | 0,97% | DF | Despesas financeiras | 1,21% | L | Lucro | 8,40% | I | Impostos | 5,65% | | PIS | 0,65% | | ISS | 2,00% | | COFINS | 3,00% | |
| COD | DESCRIÇÃO | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AC | Administração central | 4,67% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S + G | Garantia/seguros | 0,74% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R | Riscos | 0,97% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DF | Despesas financeiras | 1,21% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | Lucro | 8,40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Impostos | 5,65% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PIS | 0,65% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ISS | 2,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | COFINS | 3,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


B.D.I. = 23,70%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

PARAIPABA, CE, 03 DE MARÇO DE 2023.



Quatro I Construções LTDA-ME
 José Ilas Pereira do Nascimento
 Responsável Técnico | Sócio-Administrador
 CPF: 356.071.143-68 | RNP: 060764733-7

| TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|--|-------------------------|---------|---------|---------|
|  QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE ITATINGAÇE | DATA DA ABERTURA: 03/03/2023 HORA DA ABERTURA: 08:30HS | | | | |
| | DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO | B.D.I.: | 23,70% | | | |
| | LOCAL: | PARAPABA - CE | FONTE: | VERSÃO | HORA | MÊS | REF. |
| | ÓRGÃO: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPABA | SEINFRA | 027 SEM DESONERAÇÃO | 112,76% | 71,07% | 05/2021 |
| | VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO: | 60 DIAS | SINAPI | 2022/01 SEM DESONERAÇÃO | 112,51% | 70,80% | 02/2022 |
| LICITAÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003.2323 | SICRO | 2022/01 | | | 04/2022 | |

| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES % |
|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 20,00 | 20,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 36,80 | 36,80 |


| | | | |
|--------------|------------------------------|--------------|--------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,84 | 0,00 |
| B2 | Feriados | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87 | 0,67 |
| B4 | 13º Salário | 10,80 | 8,33 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07 | 0,06 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,55 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11 | 0,08 |
| B9 | Férias Gozadas | 8,71 | 6,73 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 | 0,03 |
| TOTAL | | 44,41 | 16,46 |


| | | | |
|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,40 | 4,17 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,85 | 3,75 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,90 | 3,01 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,45 | 0,35 |
| TOTAL | | 14,73 | 11,38 |

| | | | |
|--------------|--|--------------|-------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 16,34 | 6,06 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,48 | 0,37 |
| TOTAL | | 16,82 | 6,43 |

Horista = 112,76%
Mensalista = 71,07%

A + B + C + D


 QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 CNPJ: 18.020.126/0001-93
 JOSÉ ELIAS P. DO NASCIMENTO
 CPF: 356.071.193-68
 Sócio - Diretor

|  QUATRO I CONSTRUÇÕES LTDA | | TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
|--|-----------------------------------|----------------------------|---|--|--------|---------|
| | | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. NO MUNICÍPIO DE ITATINGA/CE | DATA DA ABERTURA: 03/03/2023 HORA DA ABERTURA: 08:30HS | | |
| DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO | B.D.I.: | 23 70% | | | |
| LOCAL: | PARAIPABA - CE | FONTE: | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| ÓRGÃO: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA | SEINFRA | 027 SEM DESONERAÇÃO | 112,78% | 71,07% | 05/2021 |
| VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO: | 60 DIAS | SINAPI | 2022/01 SEM DESONERAÇÃO | 112,51% | 70,80% | 02/2022 |
| LICITAÇÃO: | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003.2023 | SICRO | 2022/01 | | | 04/2022 |

| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES % |
|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 20,00 | 20,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 36,80 | 36,80 |


| | | | |
|--------------|------------------------------|--------------|--------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,84 | 0,00 |
| B2 | Feriados | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,85 | 0,66 |
| B4 | 13º Salário | 10,81 | 8,33 |
| B5 | Licença PaternidadeE | 0,07 | 0,06 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,56 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,10 | 0,08 |
| B9 | Férias Gozadas | 8,95 | 6,90 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 | 0,02 |
| TOTAL | | 44,64 | 16,61 |

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,41 | 4,17 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,36 | 3,36 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,80 | 2,93 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,46 | 0,35 |
| TOTAL | | 14,16 | 10,91 |

| | | | |
|--------------|--|--------------|-------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 16,43 | 6,11 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,48 | 0,37 |
| TOTAL | | 16,91 | 6,48 |

Horista = 112,51%
Mensalista = 70,80%
A + B + C + D

PARAIPABA, CE, 03 DE MARÇO DE 2023.



Quatro I Construções LTDA-ME

José Ilas Pereira do Nascimento

Responsável Técnico | Sócio-Administrador

CPF: 356.071.143-68 | RNP: 060764733-7

RUA DOS COQUEIROS Nº 391, ALTO ALEGRE - MIRANTE DO RIO, AQUIRAZ-CE

CNPJ: 18.020.126/0001-93 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 100376

☎ (85) 9 9960-8500 / (85) 9 9972-9206 ✉ contato@4iconstrucoes.com