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1.0 APRESENTAGAO 2]
¥

Este trabalho se propde a descrever adequadamente a Requalificacio da Praca do Setor D1 no municibio de Paraipaba,

fornecendo informagoes importantes para a execucéo da obra.
A obra devera ser executada observando-se as normas técnicas da ABNT vigentes, & Lei 8.666/93 e ao edital e seus anexos,

compostos pelos projetos, especificagdes, planilha orgamentaria e cronograma fisico-financeiro.

O relatdrio tem como finalidades:

e Apresentar solugbes econdmicas e viaveis para o problema ao nivel de projeto executivo;
o Fomnecer estimativas das quantidades dos servigos e custos das obras definidas para o Projeto da referida area;

e Fomecer pecas graficas (plantas baixas, cortes, segdes e detalhes), memorial de célculo e especificagbes técnicas.

O Relatorio contém os seguintes capitulos:

e Memorial Descritivo:
o Apresenta a estrutura do Relatorio, o Resumo do Projeto e a Equipe que participou da Elaboragéo

do Projeto, localiza e situa descreve os Estudos e Projetos desenvolvidos, Especificagtes
Técnicas

e Orgamentacio:
o Descreve as definighes e apresenta o Orgamento, Cronograma Fisico-Financeiro, Memorial de

Célculo dos Quantitativos, Curva ABC, Fonte de Pregos, Composicbes de Prego Unitario,
Composigdo do BDI, Composi¢&o dos Encargos Sociais.

2.0 EQUIPE TECNICA DE PROJETO

Empresa: Geopac Engenharia e Consultoria Ltda. - EPP
Enderego e Contato: Rua Calixto Machado, 27, sala 04, Pires Faganha, Eusébio - CE. Fone: 85 3241 3147 | e-mail:

geopac@geopac.com.br

Engenheiro Responsavel: Eng. Leonardo Silveira Lima

Engenheiro Civil: Luciano Hamed

Engenheira Civil: Camily Vasconcelos

Arquiteto: Lindemberg

Equipe de Apoio: Ana Stherfane, Valter César Aimeida, Ingrid Aratjo

Lo

Leonardo Silveira Lima



3.0 LOCALIZAGAO DO MUNICIPIO

3.1 Localizagao do Municipio
O Municipio esta localizada conforme os mapas abaixo:

Hea Vista

Localizagao do Municipio s

Situagdo do Municipio

Acessos ao Municipio
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3.2 Localizagdo do Municipio e Localizagdo da Obra
O Municipio esté localizada conforme os mapas abaixo (Situagdo em relagéo ao estado e indicagéo do trecho de requalificagéo).

Demolicdo e Retirada; Requalificagéo da praga, Elétrico, E 483109
Praga do Setor D1 Paisagismo, Urbanismo e Limpeza. N 9615655
s M«-\’
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4.0 RESUMO DOS SERVIGOS A SEREM EXECUTADOS

" s

A Requalificagio contempla uma praga ja existente na sede, com alteragdo dos pisos, implantagdo de aqg@sﬂﬂﬁleﬁeg;
caramanchdo e acessibilidade de forma geral. A praga possui uma area de 1.637,05 m? %

Durante os estudos preliminares, definiu-se as seguintes premissas do projeto:

e Demoligdes e retiradas dos elementos existentes como: Meio-fio, Piso, além da limpeza do terreno existgnte.
e Incluir os seguintes equipamentos na Urbanizagéo da praga: Caramanch&o em madeira, Area para acadeli
playground, bancos em concreto com assento em tabua de madeira, lixeiras e canteiros.

A seguir exibe-se de forma breve a descrigdo dos servigos a serem executados:

Servigos Preliminares
Para o inicio da construgdo, devera ser feita remogdo da camada vegetal do terreno, retirada das arvores e ser instalada a placa

padrdo da obra com as informagGes necessarias. Além disso, neste item estdo contempladas as retiradas de meio-fio e
pavimentagao do passeio existente, conforme indicado no projeto.

Fundagdes e Estruturas
As contencdes da praga se resumem & execugdo dos meios-fios pré moldados e moldados in loco, para a delimitacéo dos canteiros

e da area do jardim.

Pisos
A pavimentagdo da praga sera de piso intertravado cinza e colorido (ver planta técnica). A fim de garantir a acessibilidade, serao

aplicados piso podotatil de alerta e direcional nas circulages.
Esta previsto no orgamento o transporte dos pisos intertravados devido a indisponibilidade no mercado local.

Instalagoes elétricas
Serdo instalados postes de concreto com 2 pétalas com lampadas de LED de 200W, balizadores com lampada de LED 6W

embutidas no pilar de madeira, as luminarias serdo acionadas por meio de relé temporizador.

Urbanizagao e Paisagismo
Serdo implantados bancos em concreto e madeira, cestos de lixo e um caramanch&o. Além disso, esse projeto dispde de areas

com o terreno natural e canteiros para as arvores existentes.

E valido ressaltar que poderdo ser executados outros modelos ou variagéo de lixeiras, bancos e caramanchéo de acordo com os
modelos disponiveis no mercado, desde que sejam resguardadas as caracteristicas principais de acabamento e tamanho. O
contratado devera apresentar a fiscalizac&o o modelo escolhido para aprovagéo.

Servigos Diversos
A limpeza final de toda a 4rea da praca esta sendo contemplada neste item.
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5.0 ESTUDOS E PROJETOS ELABORADOS

5.1 Consideragdes Gerais
Para se chegar ao resultado deste projeto foram elaborados os seguintes projetos:
o Projeto de Demoligao;
e Projeto de Urbanizag&o e Paisagismo;
e Projeto de Acessibilidade;
e Projeto de Instalagdes elétricas;

5.2 Projeto de Demoligéo
As demoliges que serdo realizadas neste projeto serao:
e Retirada de postes
e Retirada de arvores
o Retirada de equipamentos da praga
e Retirada de pavimentago em paralelepipedo e pedra portuguesa

5.3 Projeto de Projeto de Urbanizagdo e Paisagismo

A urbanizagdo contempla uma praga.
A praga contém uma drea projetada de 1.637,05 m* e serdo implantados: Bancos, Lixeiras, Caramanchao e canteiros, conforme

pode-se observar na imagem abaixo:

BB RS

Area para futura implantagio do playground
Sera realizado a preparagio do piso com os servigos de compactagao, lastro de brita, armadura em tela e lastro de concreto para
recebimento do piso emborrachado do tipo drenante e anti-impacto para a futura implantag&o de brinquedos.
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5.4 Projeto de Acessibilidade

A sinalizacdo tatil, quando instalada no piso, tem a fungdo de guiar o fluxo e orientar os direcionamentos nos \\QFCUI'SOS de
circulagdo por parte da pessoa com deficiéncia. E conhecida como piso tatil alerta e piso tatil direcional. Na obra emW

utilizar-se-a piso podotatil em PMC com 3 cm de espessura e devera ser executado com argamassa.

As placas do piso tatil de alerta possuem relevo na forma de pontos e sdo utilizadas para as mudangas de diregdo e para a
identificagdo de obstaculos suspensos, cuja projegdo superior seja maior que a base. Exemplo: caixas de correio, telefones publicos
como orelhdes, lixeiras suspensas etc. As placas de piso tatil direcional sdo caracterizadas por relevos que formam linhas
continuas, e sdo utilizadas para a identificagdo do trajeto a percorrer. A largura do piso para esta obra sera de 25cm. Esta é a
largura minima recomendada pela NBR 9050:2004. As figuras abaixo, fornecidas no projeto de urbanizagéo, mostram detalhes e do

piso tatil direcional e alerta:

PISO TATL DIRECIONAL PISO TATIL DE ALERTA
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5.5 Projeto de Instalagdes Elétricas

As instalagdes de luz e forca obedecerdo as Normas e Especificactes NBR-5410/05 da ABNT e as da concessionaria de energia
local, sem prejuizo do que for exigido a mais nas presentes especificagdes ou nas especificagdes complementares da obra.

Todas as Instalagdes Elétricas deverdo obedecer as seguintes Normas:

NT - 001/2018 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tenséo Secundéria de Distribuigio;

o  NBR 5410/2005 - Servigos em Instalagdes Elétricas;
o  NBR 5419/2015 - Protecfo de Estruturas contra Descargas Atmosféricas;
e NBR 5101/2012 - lluminagao Publica - Procedimento
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6.0 RELATORIO FOTOGRAFICO DA AREA DE INTERVENGAO

'

Retirada de equipamentos e demoli¢&o de piso Piso existente a demolir
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7.0 PREMISSAS PARA ELABORAGAO DOS ORGAMENTOS

7.1 Orcamento Bésico
Neste capitulo apresentaremos a definico de todas as planilhas relativas a orgamentagao da obra, bem comoMpdas as premissas

basicas para sua elaboragao. Ao final do mesmo estéo sequenciadas as sequintes planilhas:

Orgamento Basico Resumido;

Orcamento Basico;

Cronograma Fisico Financeiro;

Memdria de Calculo de Quantitativos;

Detalhamento da Composigéo do BDI;
Detalhamento da Composigao dos Encargos Sociais;
Detalhamento de Composigéo de Prego Unitario.

O orcamento é a avaliagdo do custo de uma determinada obra ou servigo de engenharia a ser executado, onde séo discriminados
todos 0s servigos e materiais pertinentes e necessarios & execugdo da obra. E a relagdo discriminada de servigcos com 0s
respectivos pregos, unidades, quantidades, pregos unitérios, valores parciais e totais, resultantes das somas dos produtos das

quantidades pelos pregos unitérios.
Os pregos orcados consideram todos os encargos sociais e trabalhistas, conforme legislagao em vigor, incidentes sobre o custo da

mao de obra.

7.2 Fonte de Pregos e Tabelas utilizadas
Para elaboragéo deste orgamento adotou-se os pregos basicos e oficiais das seguintes tabelas de Prego:
e Tabela SEINFRA 27.1 vigente desde 03/2021 com desoneragdo (Disponivel e publicada no site da Secretaria de
Infraestrutura do Estado do Ceara - https://www.seinfra.ce.gov.br/tabela-de-custos);
e Tabela SINAPICE 01/2023 com desoneracdo (Disponivel e publicada no site da Caixa Econdmica Federal -
http:/fwww.caixa.gov.br/poder-publico/apoio-poder-publico/sinapi)

No caso de haver servicos a serem executados que ndo constem nas Tabelas Oficiais adotadas acima recorremos as opgdes
abaixo:

e Elaboracdo de Composigdes de Precos Unitarios de Servigos com insumos das tabelas adotadas.

e FElaboracio de Composicdes de Pregos Unitérios de Servigos com insumos cotados no mercado.

e  Cotagao de preco do Servigo no mercado.

7.3 Cronograma Fisico Financeiro

O cronograma fisico e financeiro, propomos o avango fisico e o avanco financeiro da obra. No cronograma fisico determinamos o
avanco esperado da obra e no cronograma financeiro define os desembolsos mensais para fins de planejamento.

0O tempo de duragéo proposto neste projeto baseia-se no tempo de obras anteriores com as mesmas caracteristicas realizadas pela
Prefeitura Municipal.

O Cronograma fisico financeiro proposto para este projeto segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capitulo.

7.4 Memdria de Célculo dos Quantitativos

O levantamento de quantitativos & o processo de determinar a quantidade de cada um dos servicos de um projeto, tendo como
objetivo dar informagdes sobre a preparagao do orcamento. A memoéria de calculo de quantitativos demonstra de forma clara e
transparente o método de célculo para se calcular a quantidade de cada item orgado.

A Memoéria de Calculo segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capitulo.

7.5 Composigdo do BDI

O BDI ¢ a taxa de Bonificagdo e Despesas Indiretas das Obras. E um elemento primordial no processo de formagéo do prego final
pois representa parcela relevante no valor final da obra.

A Simula n® 258/2010, do TCU, passou a exigir que o detalhamento do BDI deve compor o orgamento-base e as propostas das
licitantes. No Estado do Ceara a apresentagdo do detalhamento do BDI no orgamento-base ganhou respaldo com a Resolugéo do
TCE-CE n® 2.206/2012.
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Para a obra em questao a Prefeitura Municipal adota na Composm;ao do BD! o método e todos os limites Qp”bstos no Acorda@;,

Infraestrutura do Estado do Ceara (SEINFRA) na ocasido da publicagdo da Tabela de Pregos Basicos ufilizada para ohte de
precos deste orcamento. O detathamento dos Encargos Sociais segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste
capitulo.

7.7 Composigoes de Pregos Unitarios

As composigdes de custo unitario de servigos estdo apresentadas com a discriminagdo separada de material € mao de obra,
mostrando no final a somatoria.

A Stmula n® 258/2010, do TCU, passou a exigir que as composigGes de custos unitérios devem compor o orgamento-base e as
propostas das licitantes. Neste relatorio constam as seguintes composigdes:

e Composigdes de Pregos Unitarias (CPU) de Servigos constantes nas Tabelas Oficiais adotadas na Elaboragao deste
orgamento;

ol
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8.0 CONDIGOES GERAIS PARA EXECUGAO DA OBRA H e
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Execugéo dos Servigos U

O contratado devera dar inicio a0s servicos e obras dentro do prazo pré-estabelecido no contrato conforme adata da Ordem de
Servigo expedida pela Prefeitura Municipal. Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acbrdo_com estes
especificagdes, os desenhos e demais elementos neles referidos.

Serdo impugnados pela fiscalizagdo todos os trabalhos que ndo satisfagam as condigdes contratuais. Ficara a CONTRATADA
obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apos a oficializagdo pela fiscalizagdo, ficando por seu contra exclusivo
as despesas decorrentes dessas providéncias. A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados a Prefeitura e a terceiros,
decorrentes de sua negligéncia, impericia e omissdo. Sera mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto servigo de vigilancia
nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligéncia durante a execugdo
das obras, até a entrega definitiva. A utilizagdo de equipamentos, aparelhos e ferramentas devera ser apropriada a cada servico, a
critério da Fiscalizagdo e Supervisdo. A CONTRATADA tomara fodas as precaugdes e cuidados no sentido de garantir inteiramente
a estabilidade de prédios vizinhos, canalizagdes e redes que possam ser atingidas, pavimentagao das areas adjacentes e outras
propriedades de terceiros, e ainda a seguranca de operarios e transeuntes durante a execugao de todas as etapas da obra.

Normas
Sao parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcrigdo, todas as normas (NBR’s) da Associagao

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como as Normas do DNIT e SOP/CE, que tenham relag&o com os servigos objeto do
contrato.

Materiais
Todo material a ser empregado na obra sera de primeira qualidade e suas especificagdes deverao ser respeitadas. Quaisquer

modificagdes deverdo ser autorizadas pela fiscalizagdo. Caso julgue necessario, a Fiscalizagdo e Supervisdo podera solicitar a
apresentacdo de certificados de ensaios relativos a materiais a serem utilizados e o fornecimento de amostras dos mesmos. Os
materiais adquiridos deverdo ser estocados de forma a assegurar a conservagdo de suas caracteristicas e qualidades para
emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspegdo. Quando se fizer necessario, os materiais serdo estocados sobre
plataformas de superficies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em depbsitos resguardados das intempéries. De um modo
geral, serdo validas todas as instrugdes, especificagdes e normas oficiais no que se refere a recepgéo, transporte, manipulagéo,
emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras. Todos os materiais, salvo disposto em contrario nas
Especificagbes Técnicas, serdo fornecidos pela CONTRATADA.

Mao de Obra

A CONTRATADA mantera na obra engenheiros, mestres, operarios e funcionarios administrativos em niimero e especializagéo
compativeis com a natureza dos servigos, bem como materiais em quantidade suficiente para a execugéo dos trabalhes. Todo
pessoal da CONTRATADA devera possuir habilitagio e experiéncia para executar, adequadamente, os servigos que lhes forem
atribuidos. Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinido da Fiscalizag8o, ndo executar o
seu trabatho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejavel por outros
motivos, devera, mediante solicitagdo por escrito da Fiscalizagdo, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.

Assisténcia Técnica e Administrativa
Para perfeita execugdo e completo acabamento das obras e servigos, o Contratado se obriga, sob as responsabilidades legais
vigentes, a prestar toda assisténcia técnica e administrativa necessaria ao andamento conveniente dos trabalhos.

Despesas Indiretas e Encargos Sociais

Ficard a cargo da contratada, para execugdo dos serviges toda a despesa referente & mao-de-obra, maferial, transparte, leis
sociais, licengas, enfim multas e taxas de quaisquer naturezas que incidam sobre a obra. A obra deverd ser registrada
obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco (05) dias Uteis a partir da expedic@o da ordem de servico pela Prefeitura Municipal
devendo serem apresentadas & Prefeitura cdpias da ART, devidamente protocolada no CREA-CE e Comprovante de Pagamento da
mesma.

Condicoes de Trabalho e Seguranca da Obra
Cabera ao construtor o cumprimento das disposi¢des no tocante ao emprego de equipamentos de “seguranga” dos operarios e
sistemas de protegdo das maquinas instaladas no canteiro de obras. Deverdo ser utilizados capacetes, cintos de seguranga, luvas,
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mascaras, etc., quando necessarios, como elementos de protegdo dos operarios. As maquinas deverao conter dispositivos de
protegdo, tais como: chaves apropriadas, disjuntores, fusivels, etc. ,» acipal de;;
Devera ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentagao “NR-18" da Legislagao, em vigor, cond{gpe:s e Meio
Ambiente do Trabalho na Industria da Construgéo Civil. £

Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA devera:
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a) prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas; \
b) paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhangas, a fim de evitar a possibilidade de mudangas das cirt
relacionadas com o acidente; e

¢) solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAGAO no lugar da ocorréncia, relatando o fato.

A CONTRATADA é a (nica responsével pela seguranga, guarda e conservagéo de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios e, ainda, pela protegdo destes e das instalagSes da obra.

A CONTRATADA devera manter livre os acessos aos equipamentos contra incéndios e os registros de agua situados no canteiro, a
fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade de incéndio, ficando expressamente proibida a queima de qualquer

espécie de madeira ou de outro material inflamavel no local da obra.

No canteiro de trabalho, a CONTRATADA devera manter diariamente, durante as 24 horas, um sistema eficiente de vigilancia
efetuado por nimero apropriado de homens idoneos, devidamente habilitados e uniformizados, munidos de apitos, e eventualmente

de armas, com respectivo “porte” concedido pelas autoridades policiais.
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9.0 ESPECIFICAGOES TECNICAS DA OBRA

As especificagies técnicas descrevem 0s materiais, equipamentos e 0S procedimentos de execugdo a serem adotados na
construgdo, com vistas a complementar a parte grafica do projeto e estabelecer as caracteristicas necessarias e §

desempenho técnico requerido pelo projeto.

1. ADMINISTRAGAO LOCAL

1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL
1.1.1. CPUE-01 - ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA \

A Administracdo Local representa todos os custos locais que nao estao diretamente relacionados com os itens*da planilha. O

editais de licitago devem estabelecer critério objetivo de medicdo para a administragdo local, estipulando pagamemas‘/
proporcionais & execugio financeira da obra, abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal
fixo, evitando-se, assim, pagamentos indevidos de administrago local em virtude de atrasos ou de prorrogagdes injustificadas do

prazo de execugéo contratual.
A Administragdo Local foi orgada de acordo com premissas estabelecidas pela Administragéo proprietéria da obra.

2. SERVIGOS PRELIMINARES
21 CONSTRUGAO DO CANTEIRO DE OBRAS

2.1.1. C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)
As placas relativas as obras devem ser fornecidas pela contratada de acordo com modelos definidos pela Contratante ou programa

de financiamento, devendo ser colocadas e mantidas durante a execugo da obra em locais indicados pela fiscalizagao. As placas
de obra devem ser confeccionadas em chapas de ago galvanizado. Concluida a obra, a fiscalizagéo deve decidir o destino das
placas, podendo exigir a permanéncia delas fixadas ou o seu recolhimento, pela contratada.

2.1.2. C0369 - BARRACAO ABERTO (M2)
Devera ser construido conforme projeto, podendo ter suas dimensdes alteradas em fungo das caracteristicas de cada obra.

2.1.3. C2851 - INSTALAGOES PROVISORIAS DE AGUA (UN)
A ligagao provisoria de agua obedecera as Normas prescritas e exigéncias do orgéo local.

2.1.4.C2849 - INSTALAGOES PROVISORIAS DE ESGOTO (UN)

A ligago proviséria dos esgotos sanitarios provenientes do canteiro de obras seré efetuada de acordo com as exigéncias do 6rgéo
competente. Serdo executadas, pela construtora, as instalagdes sanitarias necessérias ao atendimento do pessoal da obra. Estas
instalagBes deverdo ser completamente removidas apds o término da obra, retirando-se todas as tubulagdes enterradas.

2.1.5. C2850 - INSTALAGOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA, TELEFONE E LOGICA (UN)

Sero feitas diversas ligagdes em alta ou baixa tensdo, de acordo com a necessidade do local e em relagdo a poténcia do
equipamento instalado em cada ponto do canteiro. As redes do canteiro seréo em linha aérea com postes de 7,00 metros, em
madeira para instalagdo das redes de baixa tensdo. Todos os circuitos serdo dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada
magquina e equipamento recebera protecdo individual, de acordo com a respectiva poténcia, por disjuntor termomagnético fixado
proximo ao local de operagdo do equipamento, devidamente abrigado em caixa de madeira com portinhola. As maquinas e
equipamentos tais como serra circular, torre, maquinas de solda, etc., tero suas carcagas aterradas. Serdo colocadas tomadas
proximas aos locais de trabalho, a fim de reduzir o comprimento dos cabos de ligagdo de ferramentas elétricas. Cabera a
FISCALIZACAO enérgica vigilancia das instalages provisorias de energia elétrica, a fim de evitar acidentes de trabalho e
curtos-circuitos que venham prejudicar o andamento normal dos trabalhos. O sistema de iluminagéo do canteiro fornecera claridade
suficiente e condicoes de seguranga.

2.1.6. €2316 - TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTAO (M2)
Devera ser instalado em todo o perimetro da obra garantindo protegéo para toda a area de intervengéo, impedindo o acesso de
pessoas n&o autorizadas.

2.2, PREPARAGAO DO TERRENO

2.2.1.C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

A completa limpeza do terreno sera efetuada manualmente, dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma
a evitar danos a terceiros. A limpeza do terreno compreendera os servigos de capina, rogado, destocamento, queima e remogéo, de

beo
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forma a deixar a area livre de raizes e tocos de arvore. Deverdo ser conservadas no terreno todas as arvores ou es
rochosas existentes, salvo as que, por fator condicionante do projeto arquitetonico, devam ser removidas. O ¢ /oq;sgtmfﬁf
,\'&

providéncias no sentido de serem extintos todos os formigueiros € cupinzeiros existentes no terreno. k ;%
2.3. DEMOLIGAO E RETIRADAS 6. FLS: W:JWOM% &

2.3.1. CPUE-06 - RETIRADA DE POSTES (UN) Y
Neste item esta contemplada a retirada de postes e demais componentes existentes nos mesmos (luminarias, nt gﬁw

reatores, efc...) depositando-os em local a ser definido pela fiscalizagéo.

2.3.2. CPUE-05 - RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DA PRAGA (UN)
Retirar os equipamentos de acordo com a indicagdo na planta de demoligdo

2.3.3. C3373 - RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA (M)
Compreendera a retirada dos meios-fios, e sua disposicao em local proximo e apropriado para o posterior reaproveitamento ou
transporte, evitando-se obstaculos ao trafego de obra e usuarios. A execugdo devera ser feita de forma cuidadosa para evitar danos

as pegas, bocas-de-lobo, condutos subterrneos, passeios, etc.

2.3.4. C1065 - DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)
Deverdo ser demolidos os pisos ceramicos e contra pisos dos locais que receberdo novos contra pisos e revestimentos.

2.3.5. C2942 - RETIRADA DE PAVIMENTAGAO EM PEDRA PORTUGUESA (M2)
Para a execugdo da obra sera necessaria a retirada do piso existente no local.

2.3.6. C1043 - DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)
A alvenaria sera demolida utilizando-se ferramentas adequadas e obedecendo aos critérios de seguranga recomendados. O
material devera ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da obra como entulho pela empreiteira.

2.3.7. G0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)

O servico sera pago por m*(metro clbico) de entulho removido, considerando-se, quando diretamente associado a servigos de
demolicdo em geral.

O entulho gerado pelas demoligBes devera ser totalmente removido, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos, de modo
a evitar o acimulo de restos de materiais no canteiro, devendo estes serem colocados em bota-foras que serdo formados e éreas

adequadas e aprovadas pela Fiscalizagao.

2.3.8. 2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM (M3)
Toda o entulho sera transportado para um iocal determinado pela contratante.

3. CONTENGOES

3.1. CONTENCOES E CANTEIROS

3.1.1. C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

Os meios-fios e pegas especiais de concreto pré-moldados deverfio atender, quanto aos materiais e métodos executivos
empregados, as disposi¢des da NBR - 5732, NBR - 5733, NBR 5735 e NBR - 5736.

Deverdo atender, ainda, as seguintes condigdes:

Consumo minimo de cimento: 300 Kg/m3.

Resisténcia & compressao simples: (25 MPa).

Textura: as faces aparentes deverdo apresentar uma textura lisa ¢ homogénea resultante do contato direto com as formas
metalicas. N&o serdo aceitas pegas com defeitos construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com trinchas e desempenadeiras.
Serdo escavadas valas para fixagdo das banquetas, apds a execugdo da escavagao os meios-fios serdo posicionados, de forma
nivelada e alinhada. As guias serdo escoradas no aterro das calgadas laterais. O rejuntamento devera ser executado com
argamassa de cimento e areia, trago 1:4."
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3.1.2. C3449 - MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M) ool
Os meiosfios e pecas especiais de concreto pré-moldados deverdo atender, quanto aos materiais e et@ﬁgs execu1 D
empregados, as disposigies da NBR - 5732, NBR - 5733, NBR 5735 e NBR - 5736. Deveréo atender, @hda as seguinte «:g“
condigdes: )
Consumo minimo de cimento: 300 Kg/m3.
Resisténcia a compresséo simples: (25 MPa).

metallcas N#o serdio aceitas pegas com defeitos construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com trinchas e de
Serdio escavadas valas para fixacdo das banquetas, apos a execugéo da escavagdo os meios-fios seréo posicionados, de forma
nivelada e alinhada. As guias serdo escoradas no aterro das calgadas laterais. O rejuntamento devera ser executado com

argamassa de cimento e areia, frago 1:4."

4 PISOS

4.1. PISOS EXTERNOS

4.1.1. C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAGAO MECANIZADA
(M2)

Confinamento

O confinamento externo é constituido por um passeio associado a meio-fio de concreto especificado a seguir.

Assentamento

Os blocos sao assentados diretamente sobre a camada de areia previamente rasada. Cada bloco € pego com a méo, encostado
firmemente contra os outros ja assentados, para entéo deslizar verticalmente até tocar no colch&o. O cuidado na colocagéo permite
que se tenha a junta com abertura minima: em média de 2,5 mm, quando a abertura ficar maior, & possivel fecha-la com batidas de
marreta de madeira ou borracha, na lateral do bloco e na diregéo aos blocos ja assentados. Os Blocos ndo devem ser golpeados na
vertical para que fiquem rentes entre si: os golpes devem ser utilizados apenas para minimizar as juntas ou para corrigir o
alinhamento. Em pistas inclinadas & aconselhavel executar a colocagdo de baixo para cima.

Compactagao Inicial

As atividades de compactagdo sdo realizadas sobre o piso com o uso de vibrocompactadora efou placas vibratorias. Em
pavimentos com blocos de 6 cm de espessura é importante evitar o uso de equipamentos muito potentes, que podem provocar a
quebra das pegas. Na primeira etapa de compactagdo, a vibrocompactadora efou placa vibratdria passa sobre o piso pelo menos
duas vezes e em direcBes opostas: primeiro completa-se o circuito num sentido e depois no sentido contrério, com sobreposigéo
dos percursos para evitar a formagéo de degraus. A compactagéo e o rejuntamento com areia fina avangam até um metro antes da
extremidade livre, ndo-confinada, na qual prossegue a atividade de pavimentagdo. Esta faixa ndo compactada so é compactada
junto com o trecho seguinte. Caso haja quebra de pegas na primeira etapa de compactagéo, € preciso retira-las com duas colheres
de pedreiro ou chaves de fenda e substitui-las; isso fica mais facil antes das fases de rejunte e compactag&o final.

Rejuntamento

O rejuntamento com areia fina diminui a permeabilidade do piso de agua e garante o funcionamento mecanico do pavimento. Por
isso é preciso utilizar materiais e mao-de-obra de boa qualidade na selagem e compactacao final. Com rejunte mal feito os blocos
ficam soltos, o piso perde travamento e se deteriora rapidamente. Na hora da colocagéo, a areia precisa estar seca, sem cimento ou
cal: nunca se utiliza argamassa porque isso tornaria o rejunte quebradigo. Quando a areia estiver muito molhada, pode-se
estendé-la em camadas finas para secar ao sol ou em area coberta. A areia é posta sobre os blocos em camadas finas para evitar
que sejam totalmente cobertos. O espalhamento é feito com vassoura até que as juntas sejam completamente preenchidas.
Compactagao Final

A compactacao final & executada da mesma forma que o indicado para primeira etapa dessa atividade. Deve-se evitar o acimulo
de areia fina, para que ela ndo grude na superficie dos blocos, nem forme saliéncias que afundem os blocos quando da passagem
da vibrocompactadora efou placa vibratoria. E preciso fazer pelo menos quatro passadas da placa vibratéria em diversas diregdes,
numa atividade que se desenvolve por trechos de percursos sucessivos. Encerrada esta operagéo o pavimento pode ser aberto ao
trafego. Se for possivel, deixar o excesso de areia do rejunte sobre o piso por cerca de duas semanas, o que faz com gque o trafego
contribua para completar o selado das juntas.

4.1.2. C4916 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAGAO MECANIZADA

(M2)
Conforme especificado no item 5.1.1.

4.1.3. 3782 - PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRAFEGO

PESADO (M2)
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assentadas de modo a se manter um alinhamento ou uma paginacéo definida.

4.1.4. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANGAMENTO (M3)
O concreto devera ter um fck = 13,5 Mpa. Deve-se cuidar para que as condigbes climéticas ndo interfiram na apli¢aco e cura do
concreto. Ndo deve ser executado em dias chuvosos e deve se protegido da agdo direta do sol logo apés a aplicaca concreto

deve ser curado com molhagens didrias, durante 7 dias.
Sobre a superficie limpa, regularizada e bem apiloada, fixam-se gabaritos, distantes 2 m a 3 m entre si, que devem ser usados

como referéncia do nivelamento do lastro e da espessura estabelecida neste item.
O concreto é langado sobre o terreno umedecido, distribuido sobre a superficie a ser lastreada, ligeiramente apiloado,
manualmente. A superficie deve ser regularizada com auxilio de régua metalica, propria para esta finalidade.

4.1.5.C2181 - REGULARIZAGAOQ DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm (M2)
A camada de regularizagio sera executado e medido separadamente quando houver a necessidade de definigéo de caimentos
especificos, ou quando o tipo de acabamento final, assim o exigir.

A base para o recebimento da regularizagdo e de qualquer outra argamassa de assentamento ou acabamento final devera estar
limpa, isenta de poeiras, restos de argamassa € outras particulas que poderdo ser removidos através de varricdo ou lavagem da
superficie.

As referéncias de nivel devem ser obtidas através de taliscas assentadas com a mesma argamassa do contra-piso. Deveréo ser
previstas taliscas junto aos ralos, quando existentes, de modo a garantir o caimento necessario. Ndo devem ser executadas

mestras.

4.1.6. C1863 - PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA (M2)

Sera executado Piso em Pedra Cariri. O piso devera ser executado sobre o piso morto com argamassa mista.

Os pisos serfo constituidos por placas retangulares, nas dimensbes e cores indicadas no projeto, perfeitamente esquadrejadas.

As placas terfio espessura uniforme, com um minimo de 2 e um maximo de 4cm e serdo assentes sobre o piso morto regularizado e
lavado.

Nao sera tolerado o assentamento de pecas rachadas, emendadas ou com veios de comprometer seu aspecto.

Amostras das pedras serdo previamente submetidas a aprovagdo da fiscalizagao.

As juntas terdo 1,5mm no méximo, as superficies deverdo ficar perfeitamente desempenhadas e sem saliéncias entre as pegas.

4.1.7.C3311 - TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36X) (T}
Os transportes comerciais sdo aqueles relativos ao deslocamento de materiais que vém de fora dos limites da obra ou materiais
fornecidos. Esse tipo de transporte é feito, geralmente, com caminhéo carroceria.

4.2. PISO PODOTATIL

4.2.1. €3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa CIPREPARO E LANCAMENTO (M3)

O concreto devera ter um fck = 13,5 Mpa. Deve-se cuidar para que as condigdes climaticas n&o interfiram na aplicagao e cura do
concreto. Ndo deve ser executado em dias chuvosos e deve se protegido da agéo direta do sol logo apds a aplicagéo. O concreto
deve ser curado com molhagens diarias, durante 7 dias.

Sobre a superficie limpa, regularizada e bem apiloada, fixam-se gabaritos, distantes 2 m a 3 m entre si, que devem ser usados
coma referéncia do nivelamento do lastro e da espessura estabelecida neste item.

O concreto é lancado sobre o terreno umedecido, distribuido sobre a superficie a ser lastreada, ligeiramente apiloado,
manualmente. A superficie deve ser regularizada com auxilio de régua metalica, propria para esta finalidade.

4.2.2. C4624 - PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO) (M2)

A sinalizag3o tatil de alerta consiste em um conjunto de relevos tronco-conicos padronizados pela ABNT, cujo objetivo principal &
sinalizar as situagdes de risco ao deficiente visual e as pessoas com visdo subnormal. A sinalizagao tétil direcional consiste em
relevos lineares, regularmente dispostos e textura com segdo trapezoidal padronizada pela ABNT. E utilizada para orientar o
deficiente visual, sinalizando o percurso ou a distribuigdo espacial dos diferentes elementos de um edificio ou urbanizagéo. A
execugdo do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo também as recomendagGes da NBRS050 -~
Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos. Pisos deverdo ser em concreto pré-moldado, com
espessura 30mm e dimensdes 250x250mm, assentados com argamassa colante. Com a base totalmente seca, aplicar uma
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4.3. PISOS ACADEMIA E PLAYGROUND Y
4.3.1. 97084 - COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU.LAJE SOBRE

SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021 (M2)
0 solo devera ser compactado com placa vibratoria para recebimento das outras camadas de piso

4.3.2. C2862 - LASTRO DE BRITA (M3)
Devera ser executado um colchdo de brita para a execuggo do piso das dreas de academia e playground.

4.3.3. 97087 - CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM

LONA PLASTICA. AF_09/2021 (M2)
A lona é utilizada com o objetivo de minimizar qualquer infiltragéo no piso, deve ser colocada apds o lastro de brita.

45.3.4. C4071 - ARMADURA EM TELA SOLDAVEL Q-92 (M2)

As armaduras deverdo ser executadas com barras e fios de ago que satisfagam as especificagdes da ABNT. Poderao ser usados
acos de outra qualidade desde que suas propriedades sejam suficientemente estudadas por laboratério nacional idoneo.

A execucdo das armaduras devera obedecer rigorosamente ao projeto estrutural no que se refere & posigao, bitola, dobramento e
recobrimento.

Qualquer mudanga de tipo ou bitola nas barras de ago, sendo modificagéo de projeto, dependera de aprovagao do autor do Projeto
Estrutural e da Fiscalizacao.

As emendas de barras da armadura deverdo ser feitas de acordo com o previsto no projeto, as néo previstas s6 poderao ser
localizadas e executadas conforme o item 6.3.5 da NBR-6118 e dependera da aprovagéo do autor do projeto e da Fiscalizagéo.

Na colocagdo das armaduras nas formas, deverfio aquelas estar limpas, isentas de qualquer impurezas (graxa, lama, etc.) capaz de

comprometer a boa qualidade dos servigos.

4.3.5. C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO (M3)

O concreto devera ter um fck = 15Mpa. Deve-se cuidar para que as condigdes climaticas ndo interfiram na aplicagao e cura do
concreto. Nao deve ser executado em dias chuvosos e deve se protegido da agéo direta do sol logo apds a aplicagéo. O concreto
deve ser curado com molhagens diarias, durante 7 dias. Sobre a superficie limpa, regularizada e bem apiloada, fixam-se gabaritos,
distantes 2 m a 3 m entre si, que devem ser usados como referéncia do nivelamento do lastro e da espessura estabelecida neste
item. O concreto é langado sobre o terreno umedecido, distribuido sobre a superficie a ser lastreada, ligeiramente apiloado,
manualmente. A superficie deve ser regularizada com auxilio de régua metalica, propria para esta finalidade.

4.3.6. C4833 - PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA
RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATOXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUGAO) (M2)

Deve ser verificado a area de aplicacdo e deve ser limpa com vassoura a superficie do contrapiso nivelado para fixag&o do piso. A
superficie deve estar nivelada apos a colocagéo.

4.4, DRENAGEM ACADEMIA E PLAYGROUND

4.4.1. C0632 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO
(UN)

As caixas deverdo ser executadas segundo o alinhamento indicado no projeto hidraulico-sanitério, em terreno regularizado e
compactado, sendo que as dimensdes das mesmas (largura x profundidade) obedecerdo as indicagbes de projeto. As tampas
deverdo ficar rigorosamente niveladas com o piso adjacente.

As caixas de alvenaria executadas, serdo seguidas as seguintes determinagdes.

Em alvenaria de tijolo comum requeimado, e = 10 cm;

Com revestimento de argamassa no trago 1:3, cimento e areia;

Com fundo de concreto no frago 1:3:6, sendo que as caixas de inspecéo e de passagem deverdo ter declividade de 5% no fundo,
no sentido do escoamento;

Com tampa de concreto armado no trago 1:2:4, pré-moldada;

Obs.; A tampa devera ter espessura uniforme, deverao ser planos e com acabamento desempenado e liso. A armagéo devera ser
composta de uma malha de ago CA-60, & = 4,2 mm a cada 10 cm, nos dois sentidos:
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4.4.2. C2595 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M) v /
Verificar o comprimento de tubulagio do trecho a ser instalado, como indicado no projeto; - Cortar o comprimento necessé;i,o»"ﬁa
barra do tubo; - Retirar as arestas que ficaram apds o corte; - Posicionar o tubo no local definido em projeto; - As ex igades sao

deixadas livres para posterior conexdo

As tampas de concreto serdo executadas obrigatoriamente, com o uso de requadro de cantoneira de ago.
Todas as tampas de concreto deverao ter um sistema de igamento, denominado “alga mével”;
As caixas deverdo ser impermeabilizadas internamente, através de pintura e protegéo asfaltica.

4.4.3.C2093 - RALO SECO PVC RIGIDO (UN)
Limpar o local de instalagdo do ralo; As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apos lixamento com lixa

d'agua e limpeza com solugdo desengordurante das superficies a serem soldadas; Limpar a ponta e a bolsa com solugéo
limpadora; O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apos a jungdo das pegas,
deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo movimenté-los por, aproximadamente, 5 minutos; Apos
soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as pressdes de servigo ou ensaios de estanqueidade e

obstrucdo

5. INSTALACOES ELETRICAS
5.1. ELETRODUTOS E CONEXOES
5.1.1. C3617 - DUTOS FLEXIVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXOES (M)

Dutos para passagem dos cabos. Flexiveis. Instalados conforme o projeto.

5.2. QUADROS / CAIXAS
5.21. C4842 - CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm { 40x 40x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO

ESCAVAGAO E TAMPA (UN)

As caixas deverdo ser executadas segundo o alinhamento indicado no projeto, em terreno regularizado e compactado, sendo que
as dimensdes das mesmas (largura x profundidade) obedeceréo as indicagdes de projeto. As tampas deverao ficar rigorosamente
niveladas com o piso adjacente.

As paredes das caixas serdo executadas em alvenaria (e = 10cm) e revestidas com argamassa no trago 1:3, cimento e areia. O
fundo da caixa sera em lastro de brita.

A tampa devera ser pré-moldada em concreto armado no trago 1:2:4, deveré ter espessura uniforme, deverdo ser planos e com
acabamento desempenado e liso. A armago devera ser composta de uma malha de ago CA-60, @ = 4,2 mm a cada 10 cm, nos
dois sentidos e serdo executadas obrigatoriamente, com o uso de requadro de cantoneira de ago.

5.2.2. 2067 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EMBUTIR ATE 12 DIVISOES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)
Denominam-se caixas, os componentes de uma instalagio elétrica, destinados a conter as tomadas e interruptores de corrente,
emendas, derivagdes e passagem de condutores eléfricos.

Conforme sua destinagdo e de acordo com as normas da ABNT em vigor, as caixas poderdo ser: Em chapa de ago esmaltada,
galvanizada ou pintada com tinta de base metalica; De aluminio fundido; De PVC rigido, baquelite ou polipropileno.

As caixas conterdo olhais destinados 4 fixagao dos eletrodutos (com buchas e arruelas ou roscas), s6 sendo permitida a aberfura
dagueles realmente necessarios. As caixas nao metdlicas s6 serdo admitidas com eletrodutos ndo metalicos e quando ndo
estiverem sujeitos a esforgos mecanicos. As caixas para instalages aparentes serao metalicas e do tipo condulete.

Serdo empregadas caixas nos seguintes pontos:

De entrada ou saida dos condutores da tubulagdo, exceto nos pontos de fransi¢io ou passagem de linhas abertas para linhas em
condutos arrematados com bucha adequada;

De emenda ou derivagdo de condutores;

De instalagdo de luminarias e outros dispositivos.

As caixas terdo as seguintes caracteristicas:

Octogonais, de fundo mdvel, para centros de luz;

Octogonais estampadas, de 75 x 75 mm (3" x 3"}, nos extremos dos ramais de distribuigao;

Quadradas, de 100 x 100 mm (4" x 4"), quando o nimero de interruptores ou tomadas exceda a rés, ou quando usadas para caixas
de passagem;

Retangulares de 50 x 100 mm (2" x 4"}, para o conjunto de interruptores ou tomadas igual ou inferior a trés;
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Especiais em chapa n° 16, no minimo de ago zincado, com pintura antioxidante e isolante com tampa lisa e a %ﬁafusada nas

dimensdes indicadas no projeto; ;
As caixas embutidas nas lajes serdo firmemente fixadas nas formas;
So poderéo ser abertos os olhais destinados a receber ligagdes de eletrodutos;

L

prefe

As caixas embutidas nas paredes deverao facear a alvenaria de modo a nao resultar excessiva profundidade depois de.concluido o

revestimento, devendo ser niveladas e aprumadas. A altura das caixas em relagao ao piso acabado, sera a seguinte:

Interruptores e botGes de campainha (bordo superior da caixa) 1,20 m. Tomadas baixas, quando nio indicadas nos rodapés ou em
locais tmidos (bordo inferior da caixa) 0,30 m. Tomadas em locais Umidos (bordo inferior da caixa) 0,80 m. Tomadas de bancada
(cozinhas, lavatérios, laboratdrios, oficinas, etc.) 1,20 m. Caixas de passagem 0,30 m As caixas de arandelas e tomadas altas serdo
instaladas de acordo com as indicagdes do projeto. As caixas de interruptores e tomadas guando proximas de alizares serao
localizadas a, no minimo, 5 cm dos mesmos. As diferentes caixas de um mesmo ambiente serao perfeitamente alinhadas e
niveladas, dispostas de forma a ndo apresentarem discrepancias sensiveis no seu conjunto. As caixas de pontos de luz dos tetos
serdo rigorosamente centradas e alinhadas nos respectivos ambientes. As caixas ou conduletes serdo colocados em locais de facil
acesso e serdo providos de tampas adequadas; as que contiverem interruptores, tomadas e congéneres, serdo fechadas por
espelhos que completam a instalagdo dos mesmos; as de saida para alimentagao de aparelhos poderdo ser fechadas por placas
destinadas & fixagao dos mesmos. A distancia entre as caixas ou conduletes sera determinada para permitir facil enfiagéo e
desenfiagdo dos condutores. Em trechos retilineos, o espagamento sera no maximo de 15 m; nos trechos em curva o espagamento

ser4 reduzido de 3 m para cada curva de 90°.

5.2.3. CPUE-11 - QUADRO P/ MEDIGAO EM POSTE DE CONCRETO H=9,00M INCLUSIVE INSTALAGAO (UN)
Conforme especificado no item 6.2.1

5.3. FIOS, CABOS E ACESSORIOS
Os condutores (fios e cabos) serdo em cobre eletrolitico com isolamento termoplastico anti-chama. Os cabos de alimentago dos

quadros terdo protecdo para 1000V.

Os condutores seréo instalados de forma a ndo serem submetidos a esforcos mecénicos incompativeis com a sua resisténcia.

As emendas ou derivagbes dos condutores serdio executadas de modo a assegurar resisténcia mecanica adequada e contato
elétrico perfeito e permanente, empregando-se conector apropriado.

Cuidados preliminares antes da instalagao do cabo:
- Nao executar o langamento de cabos sem antes estarem concluidos 0s servicos da obra civil, como acabamentos de paredes,

coberturas e pisos; impermeabilizagdo ou telhamento da cobertura; colocagdo das portas, janelas e vedagfes (que impegam a
penetragdo de chuva);

- Nao permitir a instalagdo de condutores sem a protecao de condutos em geral (eletrodutos, calhas, perfilados...); caixas de
derivagdo, passagens ou ligagao; involucros; convenientemente limpas e secas internamente, quer a instalagdo seja embutida ou
aparente;

- No trecho de instalagdo subterranea, certificar sobre a correta instalagdo dos eletrodutos, como o envelopamento dos condutos
em concreto magro (nos locais de travessias de veiculos, este envelopamento devera estar reforgado); nivelamento adequado para
impedir 0 acimulo de agua; altura de instalagdo dos condutos de, pelo menos, 70 cm da superficie do solo.

Fios e cabos;

- Para facilitar a passagem dos condutores dentro dos eletrodutos, utilizar talco industrial neutro apropriado como lubrificante;

- Todos os condutores fases, neutro e protecdo deveréo ser identificados de acordo com a sua fungéo e cores definidas em norma
da ABNT,

- As curvas (raios minimos) realizadas nos condutores ndo deverdo sofrer esforcos de tragdo ou torgdo que prejudiquem sua
isolagho e capa isolante, de acordo com a norma da ABNT,

- As quantidades e segbes de condutores de cada circuito deverdo obedecer as especificagdes do projeto executivo de elétrica;

- Todos os condutores de poténcia e controle deverdo ser identificados nas extremidades através de anilhas, de acordo com o
projeto executivo de elétrica;

- Executar as emendas e derivagdes dos condutores de modo que assegurem resisténcia mecénica adequada e contato elétrico
perfeito e permanente. Os isolamentos das emendas e derivagdes dever&o possuir caracteristicas, no minimo, equivalentes as dos
condutores utilizados. Quando justificados deverdo ser utilizados luvas especiais para as emendas de cabos;

- O desencapamento dos condutores para realizagdo de emendas e conexdes devera ser feito de modo cuidadoso, a fim de ndo
danificar a isolagdo dos mesmos;

- Nao instalar condutores nus dentro de condutos, mesmo para condutores de aterramento ou protegao;

- Para os casos de instalagdo de condutores em paralelo, bem como em caixas de passagens e involucros, atender as prescrigdes

da norma NBR 5410;

/gﬂggu{zw
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- N&o serdo permitidas emendas de condutores ao longo da instalagéo, sem a interposicao de caixas de passagens, derivacao ou
involucros. Para areas externas, deverao ser utilizadas fitas autofuso e isolante nos acabamentos de conexées\;,;\'\c'\paf de 5
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5.3.1, C0554 - CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)
Conforme espegificado no item 5.3

5.3.2. C0547- CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)
Conforme especificado no item 5.3

5.3.3. C4558 - CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm? (M)
Devera ser utilizado cabo cordoplast PP conforme projetado.

5.3.4. C0519 - CABO COBRE NU 25MM2 (M)
Conforme especificado no item 6.3

5.4. BASES, CHAVES E DISJUNTORES
Disjuntores: E um dispositivo eletromecénico, que funciona como um interruptor automético, destinado a proteger uma determinada

instalagéo elétrica contra possiveis danos causados por curto-circuitos & sobrecargas elétricas. Pode ser rearmado manualmente.

5.4.1. C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 10A (UN)
Conforme especificado no item 5.4

5.4.2. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 16A (UN)
Conforme especificado no item 5.4

5.4.3. C1098 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAQ 32A (UN)
Conforme especificado no item 5.4

5.4.4. C1099 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAQ 40A (UN)
Conforme especificado no item 5.4

5.4.5. C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)
Conforme especificado no item 5.4

5.4.6. CPUE-05 - DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO(DPS) - 40 kA - 275V (UN)
Conforme especificado no item 5.4

5.5. TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS

5,5.1. C1030 - CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA, ATE 1000W (UN)

Utilizado para acionamento automatico de unidades de lluminagéo publica por ago da luz do sol. Deve ser instalado seguindo as
orientagdes do fabricante. Deve ser observado o que prescreve a norma ABNT NBR 5123: Relés fotoelétricos.

5.5.2. CPUE-06 - RELE TEMPORIZADOR (UN)
O relé temporizador deve ser instalado no local indicado no projeto elétrico. O temporizador deve ser programado para funcionar
nos horarios adequados. Deve ser observado o que prescreve a norma ABNT NBR 5123: Relés fotoelétricos.

5.6. LUMINARIAS E POSTES
5.6.1. CPUE-07 - BALIZADOR COM LAMPADA LED 6W INSTALADO EMBUTIDO EM PILAR DE MADEIRA. FORNECIMENTO E

INSTALAGAO (UN)
Instalagdo conforme instrugdes do fabricanie

5.6.2. CPUE-08 - BALIZADOR DE PISO COM LAMPADA LED 6W FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Instalagdo conforme instrugdes do fabricante

Lol
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5.6.3. CPUE-09 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M COM 02 PETALAS, COM LUMINA ?NZ%D DE 206;W;£;G[

ATERRAMENTO (UN) £ K-y
Instalado conforme indicado em projeto. § FLS:_,,A@Q é gg

5.6.4. CPUE-10 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M COM 02 PETALAS, COM LUMINARIA LED DE 200W /E}/}

ATERRAMENTQ (UN)
Instalado conforme indicado em projeto.

5.7. OUTROS ELEMENTOS
5.7.1. C4933 - HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN)
Instalado segundo orientagdes do projeto e obedecendo normas vigentes.

5.8. VALAS PARA ELETRODUTOS
5.8.1. C2784 - ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m (M3)
A execugdo dos servigos cobertos por esta especificagio devera atender as exigéncias da ABNT - Associagao Brasileira de

Normas Técnicas.
A execucdo de todos os servios deve ser regida, protegida e sinalizada contra riscos de acidentes, segundo as prescri¢ies

contidas nas Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Os trechos a serem escavados deverdo ser limitados, sinalizados e protegidos, garantindo as condigdes de circulagao e seguranga
para todos os funcionarios, pedestres e para o transito de um modo geral.

As valas escavadas serdo protegidas contra infiltragdo de aguas pluviais, com objetiva de evitar retrabalho para remover
sedimentos de erosdes e desbarrancamentos inerentes as agoes das chuvas.

5.8.2. C2921 - REATERRO C/COMPACTAGAQ MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Os reaterros serdo espalhados manualmente no interior da vala e compactados manualmente com mago de 10 a 20kg, apos o
apiloamento e regularizagéo do fundo da vala.

O material sera espalhado e regularizado com o auxilio de ferramentas manuais. Na operagfo seréo removidos galhos, matacdes,
entulhos e demais rejeitos, indesejaveis ao bom desempenho do reaterro da vala.

As camadas soltas deverdo apresentar espessura maxima de 30 cm e compactadas a um grau de 100 a 95% , conforme NBR
5681.

5.8.3. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)
Devera ser executado conforme projeto.

6. URBANIZAGAQ E PAISAGISMO

6.1. URBANIZACAO

6.1.1. CPUE-11 - BANCO DE CONCRETO C/ ASSENTO DE MADEIRA S/ ENCOSTO (1,50 x 0,60)M (UN)
Detalhes e disposicéo devem ser verificados no projeto.

6.1.2. CPUE-12 - LIXEIRA EM CONCRETO POROSO D=0,40M E H=0,40M (UN)
Detalhes e disposicdo devem ser verificados no projeto.

6.1.3. CPUE-13 - CARAMANCHAO EM MADEIRA DE 12 QUALIDADE, COM PILARES E PERGOLADOS EM MADEIRA - (6,20m
X 6,10m ) (UN)
Detalhes e disposicao devem ser verificados no projeto.

6.2, PAISAGISMO

6.2.1. C1430 - GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)

Os servigos de ajardinamento detalhados no projeto de arquitetura compreenderdo o preparo e adubagéo da terra, fomecimento e
plantio de grama.

Apos a limpeza do terreno, proceder-se-a a retirada cuidadosa dos detritos da construgéo, como restos de areia, pedra britada,
argamassa, cacos de tijolos e de telhas, latas, pregos, papel, efc, de forma a deixar livre a camada de cobertura do terreno.

As &reas a serem ajardinadas terdo seu solo completamente revolvidos por processos manuais ou mecanicos, numa profundidade
de 20cm até obter-se superficie de granulacdo uniforme.

ol
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6.3. MASTRO SIS
W £

6.3.1. C0864 - CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL (UN)
Os mastros serdo fabricadas em tubo de ferro galvanizado com didmetro de 3" e altura conforme projeto, onde O,S@deveréo ficar
chumbados no piso.

7. SERVICOS DIVERSOS

7.1. LIMPEZA DA OBRA

7.1.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

Todas as areas urbanizadas deverdo ser fimpas antes da liberagéo do trafego. Devera ser removido qualquer material proveniente

da obra, como pedra e material de aterro.

8. SERVICOS DIVERSOS

8.1. LIMPEZA DA OBRA

8.1.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

Todas as 4reas urbanizadas deverdo ser limpas antes da liberagdo do trafego. Devera ser removido qualquer material proveniente

da obra, como pedra e material de aterro.
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OBRA:

REQUALIFICAGAC DA PRAGA SETOR D1

COD.1. REQUALIFICAGAO DA PRAGA SETOR D1 \ K LOCKL: PARAIPABA/CEARA
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS: 1. SEINFRAICE 27.1 COM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 83,850 %) |2 SINA\W BDi | |BDIDFER: | DATABASE
DESONERACAQ (ENCARGOS SOCIAIS = 84,350 %) | 3. PESQUISAS DE PREGO 2685% | 1500% | 012023
wmem | Rer | copico DESCRIGAO DO SERVIGO UN | QUANT. féfggi BDI ‘Féluggi VALOR
0 | ADMINISTRAGAO LOCAL ‘ | ziamom
14 ADMINISTRAGAO 21.480,00
111 | SEWFRA | CPUE-01 | ADMINISTRAGAC LOCAL % 10000 169.33] 2685% 21480  21480,00
2 ‘ SERVICOSPRELIMINARES . N | 0403225
24 CONSTRUGAO DO CANTEIRO DE OBRA 52.536,32
211 | SEWNFRAS| C1937 |PLACAS PADRAO DE OBRA M2 600|  15147| 2685% 19214] 115284
212 | SEWFRAS| C0369 |BARRACAO ABERTO M2 000|  11881| 2685% 15071 135639
213 | SEINFRAS| C2851 |INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA UN 100]  100288] 2685% | 127215 127215
214 | SEWNFRAS| C2849 | INSTALAGOES PROVISORIAS DE ESGOTO UN 100 20600] 26.85% 261,31 26131
215 |SENFRAS| C2850 |INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA,TELEFONE E LOGICA UN 100 130820] 2685% | 165945 165045
216 |semFras| co3te gg:g“;g DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm CIABERTURA E M2 40284 9165 26.85% 1626 4683418
22 [ PREPARAGAO DO TERRENO 8.070,66
221 | SENFRAS| C2102 |RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2 1637,05 389| 2685% 493 807066
23 DEMOLIGAO E RETIRADAS 4342527
231 | SENFRA | GPUE02 |RETIRADA DE POSTES UN 500|  379.06| 26,85% 48084) 240420
232 | SEMFRA | CPUE-03 | RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DA PRAGA UN 11,00 31.10| 26,85% 3945 433,95
233 |SENFRAS| C3373 | RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA M 188,19 881| 26,85% 1| 21039
234 |SENFRAS| C1065 | DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 500,44 24,68] 26,85% 331| 1848668
235 | SENFRAS| C2042 | RETIRADA DE PAVIMENTAGAO EM PEDRA PORTUGUESA M2 30322 78| 26,85% og7| 319018
236 | SENFRAS| C1043 | DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TLIOLOS S/ REAPROVEITAMENTO M3 227 52,88| 26,85% 67,00 152,27
237 |SENFRAG| CO702 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 28625 2185| 2685% 72| 19385
238 |SENFRAS| C2533 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM M3 266,25 24,01| 2685% 3046] 871918
34 CONTENGOES E CANTEIROS 15.903,93
311 | SENFRAS| G036 | BANQUETA! MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,0040,35x0,15m) | M 183,11 5120| 2685% 64.05| 1189200
312 | SENFRAS| G349 | MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO M 14193 2228| 26.85% 2826] 401094
e e e — : S s
a1 PISOS EXTERNOS. 310.246,08
[ | [ | ok s || oo
MEOEE - e e e e DT N BT
a13 | swaprs | guos | EXECUCOD ff‘g&”Eggfgiﬁﬁéi%'é‘;Eﬁlﬂﬁgﬁ COMBLOCO 16 M2 120525| | 6831] 2685% 8665 11223341
414 | SENFRAS| cagzs | PISOMORTO CONCRETO FCK=13,5MPa CIPREPARO E LANGAMENTO M3 5309| 52432 26.85% §6510]  35.310,16
415 |SENFRAS| o ﬁgﬁg@?ﬁgﬁ&”ﬁfﬁgp‘i’ ;‘C'?“GAMASSA CIMENTO E AREIA S/ M2 1.061,80 2437 26,85% 091|  3282024
416 |SENFRAS| o E%&Egﬁ'gkfg = 2am, O ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL M2 1.061,80 5163 26.85% 6549| 6053728
417 |SENFRAS| ca11 | TRANSPORTE COMERCIAL EMRODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36X) T 332,42 2851| 26.85% 3,17 1202363
42 PISO PODOTATIL 776446
421 |SENFRAS| C3025 |PISOMORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANGAMENTO M3 220 52432] 2685% 665.10| 146322
422 |SENFRAS| Ca624 i‘:&‘:ﬁg‘;}’g‘ég@ i “;gsiif]; :ﬁg&#\g;@snmo com M2 400  1M290| 2685% 3| 63012
43 PISOS ACADEMIA E PLAYGROUND 36.292,92
COMPACTAGAG MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO
431 | SNAPLS | 97084  |DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS M2 9.6 059| 26.85% 075 7152
TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021
432 |SEWFRAS| C2862 |LASTRODEBRITA M3 053]  11872] 2685% 15060 143522
433 | smaprs | oropr | CAMATA gggg’é’g’o‘i%"‘Eﬁ%ﬁfg&%’;ﬁgiﬁf&%ﬁw DECONCRETO | 95,36 235| 26,85% 298 28417
434 |SEMFRAS| C4071 | ARMADURAEM TELA SOLDAVEL Q-92 M2 95,36 981| 26,85% 1244] 118628
435 |SEMNFRAS| C1608 |LASTRODE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANGAMENTO M3 953]  52755| 26.85% 669.20| 637748
PIS0 EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTIIMPACTO, COMPOSTO POR
436 |SEWFRAS| C4833 |PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E M2 %36 22270 2685% 28249 2693825
ATOXICA, 50X50X2,5CM (FORNEGIMENTO E EXECUGAO)
44 DRENAGEM ACADEMIA E PLAYGROUND 1.786,76




ORGAMENTO BASICO

OBRA:  REQUALIFICAGAO DA PRAGA SETOR D1

COD.1. REQUALIFICAGAO DA PRAGA SETOR D1 \, LogAL: PARAIPABA/ICEARA
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1 SEINFRAICE 27.1 COM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 83,850 %) | 2. SNAPIGE 01/2023 COM B0k BDIDFER: | DATABASE
DESONERACAO (ENCARGOS SOCIAIS = 84,350 %} | 3. PESQUISAS DE PRECO W 26,85% | 15,00% 0112023
ITEM | REF | CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO uv | auant | R B0 | AL | VALOR
441 |semFras| cosot gg:gg(?é.ZgNARINREBOCO CITAMPA CONCRETO FUNDO BRITA UN 400] 20330 2685% ar20s| 148820
442 |SEWFRAS| C2595 |TUBO PVC BRANCO PESGOTO D=40mm (1 1/2) M 400 13,37| 26,85% 16,96 67,04
443 |SENFRAS| C2003 |RALOSECOPVCRIGIDO UN 400 4547| 26.85% 57,68 230,72
T kTR STt
54 ELETRODUTOS E CONEXOES 5.964,63
511 |sewrRas| cae17 &%{%Z&;Eégﬁgggsﬁm {POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4%, | 4 210,69 22,32| 26,85% 2831 596463
52 QUADROS / CAIXAS 4.840,01
521 |semeras| casa &éﬁ%@%@ﬂ%g%% g gm%%(fg*}mg;m (40 40x60cm), UN 1300  14053| 26,85% 17826| 231738
522 |semFras| cooss %’&g?&gg&%ﬁi‘égﬁ&%ﬁ EMBUTIR ATE 24 DIVISOES UN 100]  31047| 26.85% 303,83 393,83
523 | SEWFRA | CPUE04 %%?E\E:QFXOMEDICAO EM POSTE DE CONCRETO H=9,00M INCLUSIVE UN 100|  161179] 2685% | 204456 204456
524 |GEMFRAS| C4762 | CAIXADELIGAGAO PVC 4" X 2" UN 9,00 738 26.85% 9,36 84,24
53 FIOS, CABOS E ACESSORIOS 5.974,40
531 |SENFRAS| COS54 |CABOEM PVG 1000V 4MM2 M 55458 723| 2685% 917| 508550
532 |SEWFRAS| CO547 |CABO EM PVC 1000V 10MM2 M 15,00 11,22] 2685% 1423 213,45
533 |SENFRA-S| C4558 |CABOCORDPLAST (CABO PP)3x 2,50 mm M 3500 8,08| 26,85% 1025 358,75
534 |SENFRAS| C0519 | CABOCOBRE NU 25MM2 M 10,00 24.97| 2685% 31,67 316,70
54 BASES, CHAVES E DISJUNTORES ™2
541 |SEMFRAS| C1092 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 10A UN 400 20,76| 26.85% 26,33 105,32
542 |SEWFRAS| C1093 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 16A UN 1,00 2076| 26.85% 26,33 2,33
543 |SENFRAS| C1098 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 32A UN 1,00 27419| 26.85% 3449 34,49
544 |SENFRAS| C1099 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 40A UN 200 2719] 26,85% 34,49 68,98
545 |SEWNFRAS| C4530 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 100  13747| 2685% 174,38 17438
546 ngiﬁf’ CPUE-05 | DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO(DPS) - 40 KA - 275V UN |- 20|  12681] 2685% 160,86 32172
55 TOMADAS | INTERRUPTORES | ESPELHOS 128,05
551 |SENFRAS| C1030 |CELULA FOTOELETRICA P/LAMPADA, ATE 1000W UN 800 6493 26.85% 82,36 658,88
552 | SENFRA | CPUE-0S |RELE TEMPORIZADOR UN 100]  369,86| 2685% 469,17 46917
56 LUMINARIAS E POSTES , 4379100
56.1 ggg‘}\z% CPUE07 mgéf;:?g}g&'émgﬁ?g SE:TV,V\JQ;;%LADO EMBUTIDO EM PILAR DE UN 80|  27012| 26.85% U265] 274120
562 gngr:\ZFi'\Ac/) CPUE-08 ﬁ:AsLTl/Z\ALE\)g;oDE PISO COM LAMPADA LED 6W FORNECIMENTO £ UN so0| 18370 2685% 233,02 932,08
56.3 Sg:ﬁiﬁf’ CPUE-09 fgﬁﬁgﬁ%ﬁﬁg&%%fg'ég;j:&gﬂ%m 02 PETALAS, COM UN 600{ 346201| 2685% | 439270 2635620
564 | S GRUE1 | PO O e re LA COM UN 200f” 542423| 2685% | 688076| 1376152
57 OUTROS ELEMENTOS 650,55
571 |SEWNFRAS| C4933 |HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8° 2.40M UN 500]  10257| 2685% 130,11 650,55
58 VALAS PARA ELETRODUTOS 443480
581 |SENFRA'S| co7p4 | ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m M3 44,24 #.21] 2685% s2071| 231242
562 |SEWFRAS| cog21 | REATERRO CICOMPACTAGAO MANUAL SICONTROLE, MATERIALDAVALA | M3 37,92 2643| 26,85% 3353| 127146
583 |SEINFRAS| cos0 |LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA 632  10614| 26.85% 134,64 850,92
6 | | |URBANIZACAOE PAISAGISMO . sy | 5234826
6.1 URBANIZAGAO 46.585,20
arr | SR ey ggg:)c':wo DE CONCRETO C/ ASSENTO DE MADEIRA S/ ENCOSTO (1,50 X o 00| sl e | tmmre|  zesease
612 | SENFRA | CPUE-12 |LIXEIRA EM CONCRETO POROSO D=040M E H=0,40M UN 10,00 7632| 26,85% 96,81 968,10
613 Si’m;?’ CPUE-13 g’é‘,’;’é‘gﬂggﬁg&mgg%@g%;?(‘é't‘;-(‘)?“A)DE' COMFILARES E UN 200] 8.14094| 2685% | 1032678| 2065356
62 PAISAGISMO 103341
621 |SENFRAS| C1430 | GRAMAEM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO M2 47,08 17.30] 26,85% 2195 103341
63 MASTRO 472965
631 |SENFRAS| C0864 |CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL UN 100| 372854| 2685% | 472965 472965
1. | | |SERVIGOS DIVERSOS ' ' ' ' ‘ | 242283




ORGAMENTO BASICO

OBRA: REQUALIFICAGAO DA PRAGA SETOR D1
COD.1. REQUALIFICAGAO DA PRAGA SETOR D1 LOCAL: PARAIPABA/CEARA
FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SEINFRA/CE 27.1 COM DESONERACAO (ENCARGOS SOCIAIS = 83,850 %) | 2. SINAPICE 01/2023 COM BDE: BOIDIFER: DATA BASE
DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 84,350 %) | 3. PESQUISAS DE PREGO 2685% | 1500% | 01/2023
, P. UNIT. Sl puNm |
mEm | RER. | copIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN | QUANT. | coanl | BDE | (capy | VALOR
74 LIMPEZA DA OBRA 2.422,83
714 SEWFRAS| ©3447 | LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA M2 1.637,05 1,171 26,85% 1,48 242283
TOTAL GERAL: | 619.792,15
VALOR DO ORGAMENTO: SEISCENTOS E DEZENOVE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUINZE CENTAVOS
'{/z,m M**W"* ~
 SHYEIRA Uﬁm
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MEMORIA DE CALCULO - PLANILHA DE QUANTITATIVOS

AQG m

OBRA: REQUALIFICACAQ DA PRACA SETOR D1 (‘l// H
COD.1.  REQUALIFICACAO DA PRACA SETOR D1 LOOQL: PARAIPABA/CEARA /
[ OITEM DESCRIGAO DO SERVIGO VARIAVEIS - | _QUANT. | UN |
1 ADWNISTRAGROLOCAL = sl
k 1,1 ADMfNISTRAg:I\O
111 ADMINISTRAGAO LOCAL Total = 100,00 %
> Observagdo Férmula Aplicada e Varidveis >  Var.1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6
> % > 100,00 = 100,00
>
>
2 SERVICOSPRELMINARES
2.1 CONSTRUGAO DO CANTEIRO DE OBRA
214  PLACAS PADRAO DE OBRA Total = 6,00 M2
> Observagido Formula Aplicada e Varidveis >  Var1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6
> L1xl2 > 3,00 2,00 = 6,00
>
>
>
242  BARRACAO ABERTO Total = 9,00 M2
> Observagdo Formula Aplicada e Variaveis >  Var.1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> L1xl2 > 3,00 3,00 = 9,00
>
>
>
213 INSTALAGOES PROVISORIAS DE AGUA Total=1,00 UN
> Observagéo Férmula Aplicada e Varidveis >  Var.1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> > 1,00 = 1,00
>
>
>
244  INSTALAGOES PROVISORIAS DE ESGOTO Total = 1,00 UN
> Observagdo Férmula Aplicada e Varidveis >  Var1 Var. 2 Var.3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> > 1,00 = 1,00
>
>
>
245 INSTALA(}GES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA,TELEFONE E LOGICA Total =1,00 UN
> Observagao Formula Aplicada e Variaveis >  Var.1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> > 1,00 = 1,00
>
>
>
246 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTAQ Total = 402,84 M2
> Observagido Férmula Aplicada e Varidveis >  Var.1 Var. 2 Var. 3 Var, 4 Var. 5 Var. 6
> ;i%“’;%%%% PRACA = EXTENSAO DO L1x HxQuant. > 18341 220 1,00 = 40284
>
>
22 PREPARAGAO DO TERRENO
224 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO Total = 1.637,05 M2
> Observagdo Formula Aplicada e Variaveis >  Var.1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var.5 Var. 6
> Area da praga Area > 1637,05 = 1.637,05
>
>
2.3 DEMOLIGAQ.E RETIRADAS
231 RETIRADA DE POSTES Total = 5,00 UN
> Observagdo Férmula Aplicada e Varidveis >  Var.1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6
> Postes a serem retirados Quant. > 5,00 = 5,00



