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Este trabalho se propbe a descrever adequadamente a Requalificacdo da Praca do Setor C1 no munisipio de Paralpab

fornecendo informag@es importantes para a execugéo da obra.
A obra deveré ser executada observando-se as normas técnicas da ABNT vigentes, a Lei 8.666/93 e ao edital e seus anexos,

compostos pelos projetos, especificacdes, planilha orgamentaria e cronograma fisico-financeiro.

1.0 APRESENTAGAO

O relatério tem como finalidades:

e Apresentar solugbes econdmicas e vidveis para o problema ao nivel de projeto executivo;
e Fornecer estimativas das quantidades dos servigos e custos das obras definidas para o Projeto da referida &rea;
e Fornecer pegas graficas (plantas baixas, cortes, segGes e detalhes), memarial de calculo e especificagGes técnicas.

O Relatério contém os seguintes capitulos:

e Memorial Descritivo:
o Apresenta a estrutura do Relatério, o Resumo do Projeto e a Equipe que participou da Elaboraggo

do Projeto, localiza e situa descreve os Estudos e Projetos desenvolvidos, Especificaces
Técnicas

e Or¢amentagao:
o Descreve as definicdes e apresenta o Orgamento, Cronograma Fisico-Financeiro, Memorial de

Calculo dos Quantitativos, Curva ABC, Fonte de Pregos, Composictes de Prego Unitario,
Composicdo do BDI, Composigdo dos Encargos Sociais.

2.0 EQUIPE TECNICA DE PROJETO

Empresa: Geopac Engenharia e Consultoria Lida. - EPP

Enderegco e Contato: Rua Calixto Machado, 27, sala 04, Pires Faganha, Eusébio - CE. Fone: 85 3241 3147 | e-mail;
geopac@geopac.com.br

Engenheira Responsavel: Eng. Leonardo Silveira Lima

Engenheiro Civil: Luciano Hamed

Engenheira Civil: Camily Vasconcelos

Arquiteto: Lindemberg

Equipe de Apoio: Ana Stherfane, Valter César Almeida, Ingrid Aradjo
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3.0 LOCALIZAGAO DO MUNICIPIO
3.1 Localizagdo do Municipio
O Municipio esta localizada conforme os mapas abaixo:
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3.2 Localizagdo da Obra
O Municipio esta localizada conforme os mapas abaixo (Situagéo em relagéo ao estado e indicag8o do trecho de regualificacéo):

E 480997
N 9618041

£,

Demolicdo e Retirada; Requalificagio da praca, Elétrico,
Paisagismo, Urbanismo e Limpeza.

Praga do Setor Cl
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4.0 RESUMO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

caramanchao e acessibilidade de forma geral. A praga possui uma érea de 732,54 m?

Durante os estudos preliminares, definiu-se as seguintes premissas do projeto:

e Demoliges e retiradas dos elementos existentes como: Meio-fio, Piso, além da limpeza do terreno existente.
e Incluir os seguintes equipamentos na Urbanizagdo da praga: Caramanchdo em madeira, Area para academia e
playground, bancos em concreto com assento em tabua de madeira, lixeiras e canteiros.

A seguir exibe-se de forma breve a descrigéo dos servigos a serem executados:

Servigos Preliminares
Para o inicio da construcdo, devera ser feita remogéo da camada vegetal do terreno, retirada das arvores e ser instalada a placa

padrio da obra com as informagles necessarias. Além disso, neste item estdo contempladas as refiradas de meio-fio e
pavimentag&o do passeio existente, conforme indicado no projeto.

Fundagoes e Estruturas
As contengbes da praga se resumem & execugdo dos meios-fios pré moldados. e moldados in loco, para a delimitag&o dos canteiros

e da area do jardim.

Pisos
A pavimentagdo da praga serd de piso intertravado cinza e colorido (ver planta técnica). A fim de garantir a acessibilidade, serao

aplicados piso podotatil de alerta e direcional nas circulagdes.
Esta previsto no orgamento o transporte dos pisos intertravados devido a indisponibilidade no mercado local.

Instalagdes elétricas
Serdo instalados postes de concreto com 2 pétalas com lampadas de LED de 200W, balizadores com lampada de LED 6W

embutidas no pilar de madeira, as luminarias serdo acionadas por meio de relé temporizador.

Urbanizagao e Paisagismo
Serdo implantados bancos em concreto e madeira, cestos de lixo e um caramanch&o. Além disso, esse projefo dispde de areas

com o terreno natural e canteiros para as arvores existentes.

E valido ressaltar que poderao ser executados outros modelos ou variagdo de lixeiras, bancos e caramanchao de acordo com o0s
modelos disponiveis no mercado, desde que sejam resguardadas as caracteristicas principais de acabamento e tamanho. O
contratado devera apresentar a fiscalizagéo o modelo escolhido para aprovagéo.

Servigos Diversos
A limpeza final de toda a area da praga esta sendo contemplada neste item.

booer
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5.0 ESTUDOS E PROJETOS ELABORADOS

5.1 Consideragdes Gerais
Para se chegar aoc resultado deste projeto foram elaborados os seguintes projetos:
e Projeto de Demolicéo;
e Projeto de Urbanizaggo e Paisagismo;
e Projeto de Acessibilidade;
e Projeto de InstalagBes elétricas;

5.2 Projeto de Demoligdo
As demoligbes que serdo realizadas neste projeto serdo:
o Retirada de postes
o Retirada de arvores
o Retirada de equipamentos da praga
e Retirada de pavimentag8o em paralelepipedo e pedra portuguesa

5.3 Projeto de Projeto de Urbanizagéo e Paisagismo

A urbanizagao contempla uma praga.
A praga contém uma area projetada de 732,54 m? e serdo implantados: Bancos, Lixeiras, Caramanchdo e canteiros, conforme

pode-se observar na imagem abaixo:

Area para futura implantacio do playground
Seré realizado a preparagdo do piso com os servigos de compactaggo, lastro de brita, armadura em tela e lastro de concreto para

recebimento do piso emborrachado do tipo drenante e anti-impacto para a futura implantagéo de brinquedos

oSl
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5.4 Projeto de Acessibilidade

A sinalizagdo tafil, quando instalada no piso, tem a fungdo de guiar o fluxo e orientar os direcionamentos nos percursos de
circulagdo por parte da pessoa com deficiéncia. E conhecida como piso tatil alerta e piso tatil direcional. Na obra em questso,
utilizar-se-a piso podotatil em PMC com 3 cm de espessura e devera ser executado com argamassa.

As placas do piso tatil de alerta possuem relevo na forma de pontos e sdo utilizadas para as mudancas de diregdo e para a
identificagéo de obstaculos suspensos, cuja proje¢do superior seja maior que a base. Exemplo: caixas de correio, telefones pablicos
como orelhdes, lixeiras suspensas etc. As placas de piso tatil direcional sdo caracterizadas por relevos que formam linhas
continuas, e séo utilizadas para a identificagdo do trajeto a percorrer. A largura do piso para esta obra sera de 25cm. Esta é a
largura minima recomendada pela NBR 9050:2004. As figuras abaixo, fornecidas no projeto de urbanizagio, mostram detalhes e do

piso tatil direcional e alerta:

PISO TATIL DIRECIONAL PISO TATIL DE ALERTA
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5.5 Projeto de Instalagc6es Elétricas

As instalagBes de luz e forca obedecerdo as Normas e Especificagées NBR-5410/05 da ABNT e as da concessionaria de energia
local, sem prejuizo do que for exigido a mais nas presentes especificagbes ou nas especificagdes complementares da obra.

Todas as Instalactes Elétricas deverdo obedecer as seguintes Normas:

NT - 001/2018 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tens8o Secundéria de Distribuigao;

(-]

o  NBR 5410/2005 - Servigos em Instalagoes Elétricas;

o  NBR5419/2015 - Protegao de Estruturas contra Descargas Atmosféricas;
e NBR 5101/2012 - lluminag#o Pdblica - Procedimento

bro

Leon_ardo Silveira Lima




6.0 RELATORIO FOTOGRAFICO DA AREA DE INTERVENCAO

Vista geral da praga, éreé para limpeza.

Vista geral da praga, retirada de equipamentos e postes.

Acesso a praga
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7.0 PREMISSAS PARA ELABORAGAO DOS ORGAMENTOS

7.1 Orgamento Bésico
Neste capitulo apresentaremos a definigio de todas as planilhas relativas a orgamentacao da obra, bem cgmo todas as premiss?/

basicas para sua elaboragao. Ao final do mesmo estdo sequenciadas as seguintes planilhas:

Orgamento Basico Resumido;

Orgamento Basico;

Cronograma Fisico Financeiro;

Memoria de Célculo de Quantitativos;

Detalhamento da Composigao do BDI;
Detalhamento da Composic&o dos Encargos Sodciais;
Detalhamento de Composigao de Prego Unitario.

O orgamento é a avaliagdo do custo de uma determinada obra ou servigo de engenharia a ser executado, onde s&o discriminados
todos os servicos e materiais pertinentes e necessarios & execugdo da obra. E a relaggo discriminada de servigos com os
respectivos pregos, unidades, quantidades, pregos unitérios, valores parciais e totais, resultantes das somas dos produtos das

quantidades pelos pregos unitarios.
Os pregos orgados consideram todos os encargos sociais e trabalhistas, conforme legislagéio em vigor, incidentes sobre o custo da

mao de obra.

7.2 Fonte de Precos e Tabelas utilizadas
Para elaboragdo deste orgamento adotou-se os pregos basicos e oficiais das seguintes tabelas de Prego:
o Tabela SEINFRA 27.1 vigente desde 03/2021 com desoneragdo (Disponivel e pubficada no site da Secretaria de
Infraestrutura do Estado do Ceara - https://www.seinfra.ce.gov.br/tabela-de-custos);
o Tabela SINAPI/CE 01/2023 com desoneracdo (Disponivel e publicada no site da Caixa Econdmica Federal -

hitp://www.caixa.gov.br/poder-publico/apoio-poder-publico/sinapi)

No caso de haver servigos a serem executados que ndo constem nas Tabelas Oficiais adotadas acima recorremos as opgdes
abaixo:

e FElaboragdo de Composicdes de Precos Unitarios de Servigos com insumos das tabelas adotadas.

e FElaboragio de Composigdes de Pregos Unitarios de Servigos com insumos cotados no mercado.

o Cotagdo de prego do Servigo no mercado.

7.3 Cronograma Fisico Financeiro
O cronograma fisico e financeiro, propomos o avango fisico e o avango financeiro da obra. No cronograma fisico determinamos o

avango esperado da obra e no cronograma financeiro define os desemboisos mensais para fins de planejamento.
0 tempo de duragdo proposto neste projeto baseia-se no tempo de obras anteriores com as mesmas caracteristicas realizadas pela

Prefeitura Municipal.
0 Cronograma fisico financeiro proposto para este projeto segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capitulo.

7.4 Memoria de Calculo dos Quantitativos
O levantamento de quantitativos é o processo de determinar a quantidade de cada um dos servigos de um projefo, tendo como

objetivo dar informagGes sobre a preparagdo do orcamento. A meméria de célculo de quantitativos demonstra de forma clara e
transparente 0 método de célculo para se calcular a quantidade de cada item orgado.
A Memoéria de Calculo segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capitulo.

7.5 Composigao do BDI
O BDI ¢ a taxa de Bonificagdo e Despesas Indiretas das Obras. E um elemento primordial no processo de formagéo do prego final

pois representa parcela relevante no valor final da obra.
A Sumula n® 258/2010, do TCU, passou a exigir que o detalhamento do BDI deve compor o orcamento-base e as propostas das
licitantes. No Estado do Ceara a apresentagdo do detalhamento do BDI no orgamento-base ganhou respaldo com a Resolugédo do

TCE-CE n°® 2.206/2012.
/é:;:%veim Lima



Para a obra em questdo a Prefeitura Municipal adota na Composigdo do BDI o método e todos os limites propos
2622/13 — TCU Plenario. O detalhamento do BDI segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capit

7.6 Encargos Sociais

propostas das licitantes. Para tanto, o Municipio utilizou-se da Composigdo de Encargos Sociais emitida pel
Infraestrutura do Estado do Ceara (SEINFRA) na ocasido da publicagdo da Tabela de Pregos Bésicos utilizada para
precos deste orgamento. O detalhamento dos Encargos Sociais segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste

capitulo.

7.7 Composigoes de Pregos Unitarios
As composigdes de custo unitario de servigos estdo apresentadas com a discriminagdo separada de material ¢ méo de obra,

mostrando no final a somatoria.
A Stmula n°® 258/2010, do TCU, passou a exigir que as composigdes de custos unitarios devem compor o orgamento-base e as

propostas das licitantes. Neste relatorio constam as seguintes composigdes:
e Composi¢des de Pregos Unitarias (CPU) de Servigos constantes nas Tabelas Oficiais adotadas na Elaboraggo deste

orgamento;

/ Leon;rdo Silveira Lima



8.0 CONDIGOES GERAIS PARA EXECUGAO DA OBRA

“Execugdo dos Servigos

O contratado devera dar inicio aos servigos e obras dentro do prazo pré-estabelecido no contrato conforme
Servigo expedida pela Prefeitura Municipal. Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acor
especificagbes, os desenhos e demais elementos neles referidos.

Seréo impugnados pela fiscalizagdo todos os trabalhos que ndo safisfagam &s condigBes coniratuais. Ficara a CONTRATADA
obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apés a oficializacdo pela fiscalizagao, ficando por seu contra exclusivo
as despesas decorrentes dessas providéncias. A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados & Prefeitura e a ferceiros,
decorrentes de sua negligéncia, impericia e omissao. Sera mantido:pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto servico de vigilancia
nos recintos de trabalho, cabendo-the toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligéncia durante a execugéo
das obras, até a entrega definitiva. A utilizagdo de equipamentos,.aparelhos e ferramentas devera ser apropriada a cada servigo, a
critério da Fiscalizag8o e Supervisdo. A CONTRATADA tomara todas as precaugbes e cuidados no sentido de garantir inteiramente
a estabilidade de prédios vizinhos, canalizagdes e redes que possam ser atingidas, pavimentagéo das areas adjacentes e outras
propriedades de terceiros, e ainda a seguranca de operérios e transeuntes durante a execugao de todas as etapas da obra.

Normas
Séo parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de franscrigéo, todas as normas (NBR's) da Associagao

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como as Normas do.DNIT e SOP/CE, que tenham relagdo com os servicos objeto do
contrato.

Materiais
Todo material a ser empregado na obra sera de primeira qualidade e suas especificagies deverdo ser respeitadas. Quaisquer

modificacbes deverdo ser autorizadas pela fiscalizagio. Caso julgue necessario, a Fiscalizagdo e Supervisdo podera solicitar a
apresentagdo de certificados de ensaios relativos a materiais a serem utilizados e o fornecimento de amostras dos mesmos. Os
materiais adquiridos deverdo ser estocados de forma a assegurar a conservagdo de suas caracteristicas e qualidades para
emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspegao. Quando se fizer necessario, os materiais serdo estocados sobre
plataformas de superficies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em depositos resguardados das intempéries. De um modo
geral, serdo vélidas todas as instrugfes, especificagdes e normas oficiais no que se refere & recepgao, transporte, manipulagao,
emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras. Todos 0s materiais, salvo disposto em contrario nas
Especificagdes Técnicas, serdo fornecidos pela CONTRATADA.

Méo de Obra
A CONTRATADA mantera na obra engenheiros, mestres, operéarios e funcionarios administrativos em nimero e especializagio

compativeis com a natureza dos servigos, bem como materiais em quantidade suficiente para a execugdo dos trabalhos. Todo
pessoal da CONTRATADA devera possuir habilitagio e experiéncia para executar, adequadamente, os servios que Ihes forem
atribuidos. Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinifo da Fiscalizagéo, ndo executar o
seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejavel por outros
motivos, deverd, mediante solicitaggo por escrito da Fiscalizagdo, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.

Assisténcia Técnica e Administrativa
Para perfeita execugdo e completo acabamento das obras e servigos, o Contratado se obriga, sob as responsabilidades legais
vigentes, a prestar toda assisténcia técnica e administrativa necessaria ao andamento conveniente dos trabalhos.

Despesas Indiretas e Encargos Sociais

Ficara a cargo da contratada, para execugdo dos servigos toda a despesa referente & méo-de-obra, material, transporte, leis
sociais, licengas, enfim multas e taxas de quaisquer naturezas que incidam sobre a obra. A obra devera ser registrada
obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco (05) dias dteis a partir da expedicdo da ordem de servigo pela Prefeitura Municipal
devendo serem apresentadas & Prefeitura copias da ART, devidamente protocolada no CREA-CE e Comprovante de Pagamento da

mesma.

Condigdes de Trabalho e Seguranga da Obra
Cabera ao construtor o cumprimento das disposigdes no tocante ao emprego de equipamentos de “seguranca” dos operarios e
sistemas de protegéo das méaquinas instaladas no canteiro de obras. Deverdo ser utilizados capacetes, cintos de seguranga, luvas,

o
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mascaras, etc., quando necessarios, como elementos de protegdo dos operdrios. As maquinas deverdo conter dispositivos de
proteqéo tais como: chaves apropriadas, disjuntores, fusiveis, efc.

Ambiente do Trabalho na Industria da Construgéo Civil.
Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA devera:

a) prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;

b) paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhangas, a fim de evitar a possibilidade de mudancas
relacionadas com o acidente; e

¢) solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAGAO no lugar da ocorréncia, relatando o fato.

A CONTRATADA é a (inica responsave! pela seguranga, guarda e conservagdo de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios e, ainda, pela protegdo destes e das instalagbes da obra.

A CONTRATADA devera manter livre 0s acessos aos equipamentos contra incéndios e os registros de agua situados no canteiro, a
fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade de incéndio, ficando expressamente proibida a queima de qualquer

espécie de madeira ou de outro material inflamavel no local da obra.

No canteiro de trabatho, a CONTRATADA devera manter diariamente, durante as 24 horas, um sistema eficiente de vigilancia
efetuado por nimero apropriado de homens idoneos, devidamente habilitados e uniformizados, munidos de apitos, e eventualmente

de armas, com respectivo “porte” concedido pelas autoridades policiais.
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9.0 ESPECIFICAGOES TECNICAS DA OBRA

As especificagbes técnicas descrevem os materiais, equipamentos e os procedimentos de execugdo a serem adotados na

construcdo, com Yistas a c{omplementgr a parte grafica do projeto e estabelecer as caracteristicas necessarias %Qr@s&g\
desempenho técnico requerido pelo projeto. o w%
3
1. ADMINISTRAGAO LOCAL [«
na‘uwi fm

1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL
1.1.1. CPUE-01 - ADMINISTRAGAQ LOCAL DA OBRA
A Administracdo Local representa todos os custos locais que ndo estdo diretamente relacionados com os iteng da planilha. Os /

editais de licitagdo devem estabelecer critério objetivo de medigdo para a administragdo local, estipu!andb*«paggmemo‘éf
proporcionais & execugdo financeira da obra, abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal
fixo, evitando-se, assim, pagamentos indevidos de administraggo local em virtude de atrasos ou de prorrogagGes injustificadas do

prazo de execug&o contratual.
A Administracdo Local foi orgada de acordo com premissas estabelecidas pela Administrag&o proprietaria da obra.

2. SERVICOS PRELIMINARES
21 CONSTRUGAO DO CANTEIRO DE OBRAS

2.1.1. C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)
As placas relativas as obras devem ser fornecidas pela contratada de acordo com modelos definidos pela Contratante ou programa

de financiamento, devendo ser colocadas e mantidas durante a execugéo da obra em locais indicados pela fiscalizagéo. As placas
de obra devem ser confeccionadas em chapas de ago galvanizado. Concluida a obra, a fiscalizagéo deve decidir o destino das
placas, podendo exigir a permanéncia delas fixadas ou o seu recolhimento, pela contratada.

2.1.2. C0369 - BARRACAO ABERTO (M2)
Devera ser construido conforme projeto, podendo ter suas dimensdes alteradas em fung&o das caracteristicas de cada obra.

2.1.3.C2851 - INSTALAGOES PROVISORIAS DE AGUA (UN)
A ligagao provisoria de dgua obedecera &s Normas prescritas e exigéncias do 6rgdo local.

2.1.4. C2849 - INSTALAGOES PROVISORIAS DE ESGOTO (UN)
A ligagdo provisoria dos esgotos sanitarios provenientes do canteiro de obras seré efetuada de acordo com as exigéncias do 6rgao

competente. Serdo executadas, pela construtora, as instalagfes sanitarias necessarias ao atendimento do pessoal da obra. Estas
instalacdes deverao ser completamente removidas ap6s o término da obra, retirando-se todas as tubulagdes enterradas.

2.1.5. C2850 - INSTALAGOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA,TELEFONE E LOGICA (UN)

Serdo feitas diversas ligagbes em alta ou baixa tens#o, de acordo com a necessidade do local e em relagdo a poténcia do
equipamento instalado em cada ponto do canteiro. As redes do canteiro serdo em linha aérea com postes de 7,00 metros, em
madeira para instalagdo das redes de baixa tensdo. Todos os circuitos serdo dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada
maquina e equipamento recebera protegdo individual, de acordo com a respectiva poténcia, por disjuntor termomagnético fixado
proximo ao local de operagdo do equipamento, devidamente abrigado em caixa de madeira com portinhola. As maquinas e
equipamentos tais como serra circular, torre, maquinas de solda, efc., terdo suas carcagas aterradas. Serdo colocadas tomadas
proximas aos locais de trabalho, a fim de reduzir o comprimento dos cabos de ligagdo de ferramentas elétricas. Cabera a
FISCALIZACAO enérgica vigilancia das instalagBes provisorias de energia elétrica, a fim de evitar acidentes de trabalho e
curtos-circuitos que venham prejudicar o andamento normal dos trabalhos. O sistema de iluminagéo do canteiro fornecera claridade

suficiente e condigOes de seguranga.

2.1.6. C2316 - TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTAO (M2)
Devera ser instalado em todo o perimetro da obra garantindo protec&o para toda a area de interveng&o, impedindo o acesso de
pessoas ndo autorizadas.

2.2 PREPARAGAO DO TERRENO
2.2.1. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)
A completa limpeza do terreno sera efetuada manualmente, dentro da mais perfeita técnica, tomados os devides cuidados de forma

a evitar danos a terceiros. A limpeza do terreno compreendera os servigos de capina, rogado, destocamento, queima e remogéo, de
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2.3. DEMOLIGAQ E RETIRADAS T B A
2.3.1. CPUE-06 - RETIRADA DE POSTES (UN) Yy
Neste item esta contemplada a retirada de postes e demais componentes existentes nos mesmos (luminarias, hycleos, lampadas,

reatores, etc...) depositando-os em local a ser definido pela fiscalizagéo.

2.3.2. CPUE-05 - RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DA PRAGA (UN)
Retirar 0s equipamentos de acordo com a indicagéo na planta de demoligao

2.3.3. C3373 - RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA (M)
Compreendera a retirada dos meios-fios, e sua disposigdo em local proximo e apropriado para o posterior reaproveitamento ou
fransporte, evitando-se obstaculos ao trafego de obra e usudrios. A execugao devera ser feita de forma cuidadosa para evitar danos

as pegas, bocas-de-lobo, condutos subterraneos, passeios, etc.

2.3.4. C3041 - RETIRADA DE PAVIMENTAGAO EM BLOKRET C/ REMOGAO LATERAL (M2)
Para a execugao da obra sera necessaria a retirada do piso existente no local.

2.3.5. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)

O servigo sera pago por m*(metro cubico) de entulho removido, considerando-se, quando diretamente associado a servigos de
demoligdo em geral.

O entutho gerado pelas demoligdes devera ser totalmente removido, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos, de modo
a evitar o actimulo de restos de materiais no canteiro, devendo estes serem colocados em bota-foras que serdo formados em éreas

adequadas e aprovadas pela Fiscalizaggo.

2.3.6. 2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM (M3)
Todo o entulho ser4 fransportado para um local determinado pela contratante.

3. MOVIMENTO DE TERRA

3.1. ATERRO

3.1.1. C0328 - ATERRO C/ICOMPACTAGAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISICAO (M3)

Os trabathos de aterro serdo executados com material escolhido em camadas sucessivas de altura méaxima de 20,0cm, molhadas e
apiloadas, devendo serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desniveis, por recalque, nas camadas aterradas.

Os materiais para aterro deverdo apresentar CBR 2= 20% e serem oriundos de alteragdes de rochas e isentos de matéria organica,

ou substancias prejudiciais.

4. FUNDAGOES E ESTRUTURA

4.1. CONTENGOES E CANTEIROS

4.1.1. C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

Os meios-fios e pegas especiais de concreto pré-moldados deverdo atender, quanto aos materiais e métodos executivos
empregados, as disposigdes da NBR - 5732, NBR - 5733, NBR 5735 e NBR - 5736.

Deverao atender, ainda, as seguintes condigdes:

Consumo minimo de cimento: 300 Kg/m3.

Resisténcia & compressao simples: (25 MPa).
Textura: as faces aparentes deverdo apresentar uma fextura lisa e homogénea resultante do contato direto com as formas

metalicas. N&o serdo aceitas pecas com defeitos construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com trinchas e desempenadeiras.
Serdo escavadas valas para fixagdo das banquetas, apds a execugdo da escavagdo os meios-fios serdo posicionados, de forma
nivelada e alinhada. As guias serdo escoradas no aterro das calgadas laterais. O rejuntamento devera ser executado com

argamassa de cimento e areia, frago 1:4."

4.1.2. C3449 - MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Leona{do Silveira Lima



condigbes:
Consumo minimo de cimento: 300 Kg/m3.
Resisténcia a compressao simples: (25 MPa).
Textura: as faces aparentes deverdo apresentar uma textura lisa e homogénea resultante do contato dire c»&;onm as formas
metalicas. Néo serdo aceitas pecas com defeitos construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com trinchas e desempenadeiras.
Serdo escavadas valas para fixagdo das banquetas, apds a execugdo da escavagdo os meios-fios serdo posicionados, G forma
nivelada e alinhada. As guias serdo escoradas no aterro das calcadas laterais. O rejuntamento deverd ser executado com

argamassa de cimento e areia, trago 1:4."

5. PISOS

5.1. PISOS EXTERNOS

5.1.1. C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAGAO MECANIZADA
(M2)

Confinamento

O confinamento externo é constituido por um passeio associado a meio=fio de concreto especificado a seguir.

Assentamento

Os blocos s3o assentados diretamente sobre a camada de areia previamente rasada. Cada bloco € pego com a méo, encostado
firmemente conira os outros ja assentados, para entdo deslizar verticalmente até tocar no colchdo. O cuidado na colocagio permite
que se tenha a junta com abertura minima: em média de 2,5 mm, quando a abertura ficar maior, é possivel fecha-la com batidas de
marreta de madeira ou borracha, na lateral do bloco e na diregio acs blocos ja assentados. Os Blocos ndo devem ser golpeados na
vertical para que fiquem rentes entre si: os golpes devem ser utilizados apenas para minimizar as juntas ou para corrigir o
alinhamento. Em pistas inclinadas é aconselhavel executar a colocagao de baixo para cima.

Compactagao Inicial

As atividades de compactagiio sdo realizadas sobre o piso com o uso de vibrocompactadora efou placas vibratérias. Em
pavimentos com blocos de 6 cm de espessura é importante evitar o uso de equipamentos muito potentes, que podem provocar a
quebra das pegas. Na primeira etapa de compactagéo, a vibrocompactadora e/ou placa vibratdria passa sobre o piso pelo menos
duas vezes e em diregdes opostas: primeiro completa-se o circuito num sentido e depois no sentido contrério, com sobreposicéo
dos percursos para evitar a formagao de degraus. A compactagéo € o rejuntamento com areia fina avangam até um metro antes da
exiremidade livre, ndo-confinada, na qual prossegue a atividade de pavimentaggo. Esta faixa ndo compactada so é compactada
junto com o trecho seguinte. Caso haja quebra de pegas na primeira etapa de compactacéo, é preciso retira-las com duas colheres
de pedreiro ou chaves de fenda e substitui-las; isso fica mais facil antes das fases de rejunte e compactagéo final.

Rejuntamento

O rejuntamento com areia fina diminui a permeabilidade do piso de agua e garante o funcionamento mecénico do pavimento. Por
iss0 €& preciso utilizar materiais e mdo-de-obra de boa qualidade na selagem e compactagao final. Com rejunte mal feito os blocos
ficam soltos, o piso perde travamento e se deteriora rapidamente. Na hora da colocag&o, a areia precisa estar seca, sem cimento ou
cal: nunca se utiliza argamassa porque isso fornaria o rejunte quebradi¢o. Quando a areia estiver muito molhada, pode-se
estendé-la em camadas finas para secar ao sol ou em area coberta. A areia é posta sobre os blocos em camadas finas para evitar
que sejam totalmente cobertos. O espalhamento é feito com vassoura até que as juntas sejam completamente preenchidas.
Compactagdo Final

A compactaggo final é executada da mesma forma que o indicado para primeira etapa dessa atividade. Deve-se evitar 0. acimulo
de areia fina, para que ela ndo grude na superficie dos blocos, nem forme saliéncias que afundem os blocos quando da passagem
da vibrocompactadora efou placa vibratoria. E preciso fazer pelo menos quatro passadas da placa vibratoria em diversas diregdes,
numa atividade que se desenvolve por trechos de percursos sucessivos. Encerrada esta operagdo o pavimento pode ser aberto ao
trafego. Se for possivel, deixar o excesso de areia do rejunte sobre o piso por cerca de duas semanas, o que faz com que o trafego
contribua para completar o selado das juntas.

5.1.2. C4916 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAGAO MECANIZADA
(M2)
Conforme especificado no item 5.1.1.

5.1.3. C3782 - PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRAFEGO
PESADO (M2)
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A Pavimentagio em paralelepipedo consiste no assentamento de pedras Paralelas, sobre lastro de areia grossa.co -‘)ggggsura
15 cm. As pedras deverdo ter dimensdes entre 15 e 20 cm de comprimento, 10 a 12 cm de largura e 8 ‘“,gg‘cm de aliura
assentadas de modo a se manter um alinhamento ou uma paginagéo definida. g
=
[+ 8

5.1.4, C3311 - TRANSPORTE GOMERGIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36X) (T)
Os transportes comerciais sd0 aqueles relativos ao deslocamento de materiais que vém de fora dos limites da\oi\tira ou materiais

fornecidos. Esse tipo de transporte & feito, geralmente, com caminh&o carroceria.

5.2. PISO PODOTATIL

5.2.1. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANGAMENTO (M3)

0O concreto devera ter um fck = 13,5 Mpa. Deve-se cuidar para que as condigfes climaticas ndo interfiram na aplicagéo e cura do
concreto. Nao deve ser executado em dias chuvosos e deve se protegido da ago direta do sol logo apos a aplicacao. O concreto
deve ser curado com molhagens diarias, durante 7 dias.

Sobre a superficie limpa, regularizada e bem apiloada, fixam-se gabaritos, distantes 2 m a 3 m entre si, que devem ser usados
como referéncia do nivelamento do lastro e da espessura estabelecida neste item.

O concreto é langado sobre o terreno umedecido, distribuido sobre a superficie a ser lastreada, ligeiramente apiloado,
manualmente. A superficie deve ser regularizada com auxilio de régua metalica, prépria para esta finalidade.

5.2.2. C4624 - PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO) (M2)

A sinalizagéo tatil de alerta consiste em um conjunto de relevos tronco-conicos padronizados pela ABNT, cujo objetivo principal &
sinalizar as situagdes de risco ao deficiente visual e as pessoas com viséo subnormal. A sinalizag&o tatil direcional consisie em
relevos lineares, regularmente dispostos e textura com sec¢do trapezoidal padronizada pefa ABNT. E utilizada para orientar o
deficiente visual, sinalizando o percurso ou a distribuigdo espacial dos diferentes elementos de um edificio ou urbanizagio. A
execucdo do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo também &s recomendagdes da NBR9050 —
Acessibilidade a edificagGes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos. Pisos deverdo ser em concreto pré-moldado, com
espessura 30mm e dimenstes 250x250mm, assentados com argamassa colante. Com a base totalmente seca, aplicar uma
camada de argamassa com 8mm de espessura, em uma area de aproximadamente 1m? em seguida passar a desempenadeira
metdlica dentada criando sulcos na argamassa. Logo a seguir, assentar os pisos secos, batendo com um sarrafo ou martelo de
borracha macia, até o piso atingir a posigio desejada e o perfeito nivelamento com o piso adjacente.

5.3. PISOS ACADEMIA E PLAYGROUND
5.3.1. 97084 - COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE

SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021 (M2)
O solo devera ser compactado com placa vibratdria para recebimento das outras camadas de piso

5.3.2. C2862 - LASTRO DE BRITA (M3)
Devera ser executado um colchdo de brita para a execugéo do piso das areas de academia e playground.

5.3.3. 97087 - CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM

LONA PLASTICA. AF_09/2021 (M2)
Alona é utilizada com o objetivo de minimizar qualquer infiliragdo no piso, deve ser colocada apds o lastro de brita.

5.3.4. C4071 - ARMADURA EM TELA SOLDAVEL Q-92 (M2)

As armaduras deverdo ser executadas com barras e fios de ago que satisfagam as especificagdes da ABNT. Poderdo ser usados
agos de outra qualidade desde que suas propriedades sejam suficientemente estudadas por laboratorio nacional idneo.

A execucdo das armaduras devera obedecer rigorosamente ao projeto estrutural no que se refere & posicéo, bitola, dobramento e
recobrimento.

Qualquer mudanga de tipo ou bitola nas barras de ago, sendo modificagdo de projeto, dependera de aprovagio do autor do Projeto
Estrutural e da Fiscalizag&o.

As emendas de barras da armadura deverdo ser feitas de acordo com o previsto no projeto, as ndo previstas s6 poderéo ser
localizadas e executadas conforme o item 6.3.5 da NBR-6118 e dependera da aprovagéo do autor do projeto e da Fiscalizagéo.

Na colocagéo das armaduras nas formas, deverdo aquelas estar limpas, isentas de qualquer impurezas (graxa, lama, etc.) capaz de

comprometer a boa qualidade dos servigos.
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5.3.5.C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO (M3)

O concreto devera ter um fck = 15Mpa. Deve-se cuidar para que as condigdes climaticas néo interfiram na aplicagdo e cura do
concreto. Ndo deve ser executado em dias chuvosos e deve se protegido da agdo direta do sol logo ap6s a aplicagéo. O concreto
deve ser curado com molhagens diarias, durante 7 dias. Sobre a superficie limpa, regularizada e bem apiloada, fixam-se.ge bgri(tjo
distantes 2 m a 3 m entre si, que devem ser usados como referéncia do nivelamento do lastro e da espessura es agglébcigé neﬁe’“‘q},
item. O concreto é langado sobre o terreno umedecido, distribuido sobre a superficie a ser lastreada, Iige'@ﬁ‘ente apiloado,
manualmente. A superficie deve ser regularizada com auxilio de régua metalica, propria para esta finalidade. &

%
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5.3.6. C4833 - PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTIHMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS, DE BORRACHA Y
RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATOXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUGAO) (M2) f/
Deve ser verificado a area de aplicagdo e deve ser limpa com vassoura a superficie do contrapiso nivelado para ﬁxagé@My '
superficie deve estar nivelada ap6s a colocacgo.

5.4. DRENAGEM ACADEMIA E PLAYGROUND

5.4.1. C0632 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO
{UN)

As caixas deverdo ser executadas segundo o alinhamento indicado no projeto hidraulico-sanitério, em terreno regularizado e
compactado, sendo que as dimensdes das mesmas (largura x profundidade) obedecerdo as indicagbes de projeto. As tampas
deveréo ficar rigorosamente niveladas com o piso adjacente.

As caixas de alvenaria executadas, serdo seguidas as seguintes deferminagdes.

Em alvenaria de tijolo comum requeimado, e = 10 cm;

Com revestimento de argamassa no trago 1:3, cimento e areia;

Com fundo de concreto no frago 1:3:6, sendo que as caixas de inspe¢io e de passagem deverdo ter declividade de 5% no fundo,
no sentido do escoamento;

Com tampa de concreto armado no frago 1:2:4, pré-moldada;
Obs.: A tampa devera ter espessura uniforme, deverdo ser planos e com acabamento desempenado e liso. A armagéo devera ser

composta de uma malha de ago CA-60, @ = 4,2 mm a cada 10 cm, nos dois sentidos:

As tampas de concreto serdo executadas obrigatoriamente, com o uso de requadro de cantoneira de ago.
Todas as tampas de concreto deverdo ter um sistema de igamento, denominado “alga méve!”,;

As caixas deverdo ser impermeabilizadas internamente, através de pintura e protegdo asfaltica.

5.4.2. C2093 - RALO SECO PVC RiGIDO (UN)
Limpar o local de instalagéo do ralo; As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa

d'agua e limpeza com solugdo desengordurante das superficies a serem soldadas; Limpar a ponta e a bolsa com solugao
limpadora; O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apos a jungdo das pegas,
deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo movimenté-los por, aproximadamente, 5 minutos; Apds
soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as pressGes de servigo ou ensaios de estanqueidade e

obsfrugdo

5.4.3. 91792 - (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 (M)

- Verificar o comprimento de tubulag&o do trecho a ser instalado, como indicado no projeto; - Cortar o comprimento necessario da
barra do tubo; - Retirar as arestas que ficaram apds o corte; - Posicionar o tubo no local definido em projeto; - As extremidades sdo

deixadas livres para posterior conexéo

6. INSTALAGOES ELETRICAS

6.1. ELETRODUTOS E CONEXOES
6.1.1. 3617 - DUTOS FLEXIVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXOES (M)

Dutos para passagem dos cabos. Flexiveis. Instalados conforme o projeto.

6.2. QUADROS / CAIXAS
6.2.1. C4842 - CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 40x 40x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO

ESCAVAGAO E TAMPA (UN)
é’%ﬁi.’?}f’!‘?
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As caixas deverdo ser executadas segundo o alinhamento indicado no projeto, em terreno regularizado e compac dzsf sendo que
as dimensGes das mesmas (largura x profundidade) obedecerdo as indicacGes de projeto. As tampas deverao fi °Hgorosamente
niveladas com o piso adjacente. 5. ’L Z:M
As paredes das caixas serdo executadas em alvenaria (e = 10cm) e revestidas com argamassa no traco 1.3, cipento e areia. O
fundo da caixa serd em lastro de brita.

A tampa devera ser pré-moldada em concreto armado no trago 1:2:4, devera ter espessura uniforme, deverdo ser plagos e com
acabamento desempenado e liso. A armagdo devera ser composta de uma malha de ago CA-60, @ = 4,2 mm a cada 10 cm, nos
dois sentidos e serdo executadas obrigatoriamente, com o uso de requadro de cantoneira de aco.

eref
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6.2.2. G2067 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EMBUTIR ATE 12 DIVISOES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)
Denominam-se caixas, os componentes de uma instalagdo elétrica, destinados a conter as tomadas e interruptores de corrente,
emendas, derivagbes e passagem de condutores elétricos.

Conforme sua destinagdo e de acordo com as normas da ABNT em vigor, as caixas poderdo ser: Em chapa de aco esmaltada,
galvanizada ou pintada com tinta de base metalica; De aluminio fundido; De PVC rigido, baquelite ou polipropileno.

As caixas conterdo olhais destinados & fixagdo dos eletrodutos (com buchas e arruelas ou roscas), s6 sendo permitida a abertura
daqueles realmente necessarios. As caixas ndo metalicas s6 serdo admitidas com elefrodutos néo metdlicos e quando ndo
estiverem suijeitos a esforgos mecanicos. As caixas para instalagdes aparentes serdo metalicas e do tipo condulete.

Serao empregadas caixas nos seguintes pontos:

De entrada ou saida dos condutores da tubulagdo, exceto nos pontos de transigéo ou passagem de linhas abertas para linhas em
condutos arrematados com bucha adequada;

De emenda ou derivagio de condutores;

De instalago de luminarias e outros dispositivos.

As caixas terdo as seguintes caracteristicas:

Octogonais, de fundo movel, para centros de luz;

Octogonais estampadas, de 75 x 75 mm (3" x 3"), nos extremos dos ramais de distribui¢ao;

Quadradas, de 100 x 100 mm (4" x 4), quando o niimero de interruptores ou tomadas exceda a trés, ou quando usadas para caixas
de passagem;

Retangulares de 50 x 100 mm (2" x 4%), para o conjunto de interruptores ou tomadas igual ou inferior a trés;

Especiais em chapa n° 16, no minimo de ago zincado, com pintura antioxidante e isolante com tampa lisa e aparafusada nas
dimensdes indicadas no projeto;

As caixas embutidas nas lajes serdo firmemente fixadas nas formas;

S0 poderao ser abertos os olhais destinados a receber ligages de eletrodutos,

As caixas embutidas nas paredes deverdo facear a alvenaria de modo a ndo resultar excessiva profundidade depois de concluido o
revestimento, devendo ser niveladas e aprumadas. A altura das caixas em relagdo ao piso acabado, sera a seguinte:

Interruptores e bot6es de campainha (bordo superior da caixa) 1,20 m. Tomadas baixas, quando n&o indicadas nos rodapés ou em
locais Umidos (bordo inferior da caixa) 0,30 m. Tomadas em locais Gmidos {(bordo inferior da caixa) 0,80 m. Tomadas de bancada
(cozinhas, lavatorios, laboratérios, oficinas, etc.) 1,20 m. Caixas de passagem 0,30 m As caixas de arandelas e tomadas altas seréo
instaladas de acordo com as indicagbes do projeto. As caixas de interruptores e tomadas quando proximas de alizares serdo
localizadas a, no minimo, 5 cm dos mesmos. As diferentes caixas de um mesmo ambiente serdo perfeitamente alinhadas e
niveladas, dispostas de forma a ndo apresentarem discrepancias sensiveis no seu conjunto. As caixas de pontos de luz dos tetos
serdo rigorosamente cenfradas € alinhadas nos respectivos ambientes. As caixas ou conduletes serdo colocados em locais de facil
acesso € serdo providos de tampas adequadas; as que contiverem interruptores, fomadas e congéneres, serdo fechadas por
espelhos que completam a instalagdo dos mesmos; as de saida para alimentagdo de aparelhos poderdo ser fechadas por placas
destinadas 4 fixagdo dos mesmos. A distancia entre as caixas ou conduletes sera determinada para permitir facil enfiagio e
desenfiacdo dos condutores. Em trechos retilineos, o espagamento sera no méximo de 15 m; nos frechos em curva o espagamento
seréa reduzido de 3 m para cada curva de 90°.

6.2.3. C4762 - CAIXA DE LIGAGAO PVC 4" X 2" (UN)
Conforme especificado no item 6.2.1

6.2.4. CPUE-11 - QUADRO P/ MEDICAO EM POSTE DE CONCRETO H=9,00M INCLUSIVE INSTALAGAO (UN)
Conforme especificado no item 6.2.1

6.3. FIOS, CABOS E ACESSORIOS
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&
Os condutores (fios e cabos) serdo em cobre eletrolitico com isolamento termoplastico anti-chama. Os cabo éig alimenta¢do dos »o%
quadros terdo protecéo para 1000V. E FLs: 4250 ;,,5
Os condutores seréo instalados de forma a ndo serem submetidos a esfor¢os mecanicos incompativeis com a jua resisténcia ;.= °
As emendas ou derivagdes dos condutores serdo executadas de modo a assegurar resisténcia mecénica adequada e contato
elétrico perfeito e permanente, empregando-se conector apropriado. e

Cuidados preliminares antes da instalagéo do cabo:

- Ndo executar o langamento de cabos sem antes estarem concluidos os servigos da obra civil, como acabamentos de paredes,
coberturas e pisos; impermeabilizagdo ou telhamento da cobertura; colocagdo das portas, janelas e vedagGes (que impegam a
penetracdo de chuva);

- Ndo permitir a instalagdo de condutores sem a protegdo de condutos em geral (eletrodutos, calhas, perfilados...); caixas de
derivagdo, passagens ou ligagéo; invélucros; convenientemente limpas e secas internamente, quer a instalagéio seja embutida ou
aparente;

- No trecho de instalacdo subterranea, certificar sobre a correta instalagdo dos eletrodutos, como o envelopamento dos condutos
em concreto magro (nos locais de travessias de veiculos, este envelopamento devera estar reforgado); nivelamento adequado para
impedir o acimulo de &gua; altura de instalagao dos condutos de, pelo menos, 70 cm da superficie do solo.

Fios e cabos:

- Para facilitar a passagem dos condutores dentro dos eletrodutos, utilizar talco industrial neutro apropriado como lubrificante;

- Todos os condutores fases, neutro e protegdo deverdo ser identificados de acordo com a sua fungéo e cores definidas em norma
da ABNT;

- As curvas (raios minimos) realizadas nos condutores ndo deverdo sofrer esforgos de tragéo ou torgdo que prejudiquem sua
isolagdo e capa isolante, de acordo com a norma da ABNT;

- As quantidades e secBes de condutores de cada circuito deveréo obedecer as especificagdes do projeto executivo de elétrica;

- Todos os condutores de poténcia e controle deverdo ser identificados nas extremidades através de anilhas, de acordo com o
projeto executivo de elétrica;

- Executar as emendas e derivagdes dos condutores de modo que assegurem resisténcia mecanica adequada e contato elétrico
perfeito € permanente. Os isolamentos das emendas e derivagOes deverdo possuir caracteristicas, no minimo, equivalentes as dos
condutores utilizados. Quando justificados deverao ser utilizados luvas especiais para as emendas de cabos;

- O desencapamento dos condutores para realizagdo de emendas e conexdes devera ser feito de modo cuidadoso, a fim de néo
danificar a isolagéo dos mesmos;

- Nao instalar condutores nus dentro de condutos, mesmo para condutores de aterramento ou proteg&o;

- Para os casos de instalagdo de condutores em paralelo, bem como em caixas de passagens e involucros, atender as prescrigdes

da norma NBR 5410;
- N3o serdo permitidas emendas de condutores ao longo da instalagéo, sem a interposicdo de caixas de passagens, derivagio ou

invélucros. Para areas externas, devergo ser utilizadas fitas autofus&o e isolante nos acabamentos de conexdes.

6.3.1. C4558 - CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm? (M)
Conforme especificado no item 6.3

6.3.2. C4377 - CABO EM PVC 1000V 2,5 mm? (M)
Conforme especificado no item 6.3

6.3.3. C0554 - CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)
Conforme especificado no item 6.3

6.3.4. C0519 - CABO COBRE NU 25MM2 (M)
Conforme especificado no item 6.3

6.4. BASES, CHAVES E DISJUNTORES
Disjuntores: E um dispositivo eletromecanico, que funciona como um interruptor automatico, destinado a proteger uma determinada
instalagéo elétrica contra possiveis danos causados por curfo-circuitos & sobrecargas elétricas. Pode ser rearmado manualmente.

6.4.1. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 16A (UN)
Conforme especificado no item 6.4

6.4.2. C1096 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 25A (UN)
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Conforme especificado no item 6.3

6.4.3. CPUE-09 - DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO(DPS) - 40 kA - 275V (UN)
Conforme especificado no item 6.3

6.5. LUMINARIAS INTERNAS / EXTERNAS, ACESSORIOS

6.5.1. C1030 - CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA, ATE 1000W (UN)
Utilizado para acionamento automatico de unidades de lluminagdo publica por agdo da luz do sol. Deve ser instalado seguindo as
orientagdes do fabricante. Deve ser observado o que prescreve a norma ABNT NBR 5123: Relés fotoelétricos.

6.5.2. CPUE-12 - RELE TEMPORIZADOR (UN)
O relé temporizador deve ser instalado no local indicado no projeto elétrico. O temporizador deve ser programado para funcionar

nos horarios adequados. Deve ser observado o que prescreve a norma ABNT NBR 5123: Relés fotoelétricos.

6.5.3. CPUE-10 - BALIZADOR LED 6W APROVA D'AGUA (UN)
Instalagdo conforme instrucBes do fabricante

6.6. POSTES EM CONCRETO
Instalado conforme indicado em projeto.

6.6.1. CPUE-08 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M COM 2 PETALAS, COM LUMINARIA LED DE 200W C/

ATERRAMENTO (UN)
Instalado conforme indicado em projeto.

6.7. OUTROS ELEMENTOS
6.7.1. C4933 - HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN)
Instalado segundo orientagGes do projeto e obedecendo normas vigentes.

6.8. VALAS PARA ELETRODUTOS

6.8.1. C2784 - ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m (M3)

A execugdo dos servicos cobertos por esta especificagéo deverd atender as exigéncias da ABNT - Associagéo Brasileira de
Normas Técnicas.

A execugdo de todos os servigos deve ser regida, protegida e sinalizada contra riscos de acidentes, segundo as prescricoes
contidas nas Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho.

Os frechos a serem escavados deverdo ser limitados, sinalizados e protegidos, garantindo as condiges de circulagdo e seguranga
para todos os funciondrios, pedestres e para o transito de um modo geral.

As valas escavadas serdo protegidas contra infiltragdo de &guas pluviais, com objetivo de evitar retrabalho para remover
sedimentos de erostes e desbarrancamentos inerentes as agoes das chuvas.

6.8.2. C2921 - REATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Os reaterros serdo espalhados manualmente no interior da vala e compactados manualmente com maco de 10 a 20kg, apds o
apiloamento e regularizagdo do fundo da vala.

O material sera espalhado e regularizado com o auxilio de ferramentas manuais. Na operagéo serdo removidos galhos, matacdes,
entulhos e demais rejeitos, indesejaveis aoc bom desempenho do reaterro da vala.

As camadas soltas deverdo apresentar espessura maxima de 30 cm e compactadas a um grau de 100 a 95% , conforme NBR

5681.

6.8.2. C2921 - REATERRO C/COMPACTAGAQ MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Os reaterros serdo espalhados manuaimente no interior da vala e compactados manualmente com mago de 10 a 20kg, apos o
apiloamento e regularizagdo do fundo da vala. O material seré espalhado e regularizado com o auxilio de ferramentas manuais. Na
operagéo serdo removidos galhos, matacGes, entulhos e demais rejeitos, indesejaveis ao bom desempenho do reaterro da vala.As
camadas soltas deverdo apresentar espessura maxima de 30 cm e compactadas a um grau de 100 a 95% , conforme NBR 5681.

6.8.3. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)
Devera ser executado conforme projeto.

Wé”"\
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7. URBANIZAGAO E PAISAGISMO

7.1. URBANIZAGAO /
7.1.1. CPUE-02 - BANCO DE CONCRETO C/ ASSENTO DE MADEIRA S/ ENCOSTO (1,50 x 0,60)M (4

Detalhes e disposicdo devem ser verificados no projeto.

7.1.2. CPUE-03 - LIXEIRA EM CONCRETO POROSO D=0,40M E H=0,40M (UN)
Detalhes e disposicdo devem ser verificados no projeto.

7.1.3. CPUE-04 - CARAMANCHAO EM MADEIRA DE 12 QUALIDADE, COM PILARES E PERGOLADOS EM MADEIRA - (6,20m

X 6,10m) (UN)
Detalhes ¢ disposi¢do devem ser verificados no projeto.

7.2. PAISAGISMO
7.2.1. C1430 - GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)
Os servigos de ajardinamento detalhados no projeto de arquitetura compreender&o o preparo e adubag&o da terra, fornecimento e

plantio de grama.
Apbs a limpeza do terreno, proceder-se-a a retirada cuidadosa dos defritos da construggo, como restos de areia, pedra britada,

argamassa, cacos de tijolos e de telhas, latas, pregos, papel, etc, de forma a deixar livre a camada de cobertura do terreno.
As areas a serem ajardinadas terdo seu solo completamente revolvidos por processos manuais ou mecanicos, numa profundidade

de 20cm até obter-se superficie de granulagao uniforme.

8. SERVICOS DIVERSOS

8.1, LIMPEZA DA OBRA

8.1.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

Todas as areas urbanizadas deverdo ser limpas antes da liberagdo do trafego. Devera ser removido qualquer material proveniente

da obra, como pedra e material de aterro.
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OBRA:  REQUALIFICAGAO DA PRAGA SETOR C1

COD.1. REQUALIFICAGAO DA PRAGA SETOR C1 Ay -/ PARAIPABA/CEARA
FONTES DE PRECOS UTILIZADAS. 1. SENFRAJGE 27.1 COM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 63,850 %) | 2. SNARJCE 0112023 COM 7 Toor BDIDIFER: | DATABASE
DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 84,350 %) | 3. PESQUISAS DE PREGO N | 265% ] 01/2023
S
ITEM | REF. | CODIGO DESCRICAO DO SERVICO un | quant, | PUNT | gy 1 PUNIT 1y op
(S/BDI) (C/ BDI)
1. | | |ADMINISTRACAOLOCAL = ; ; 781900
14 ADMINISTRACAO 7.819,00
111 | SEWFRA | CPUE-01 |ADMINISTRAGAO LOCAL % 100,00 6164 2685% 7819 781900
2 | | [servicOSPRELIMNARES = .} I | T
24 CONSTRUGAO DO CANTEIRO DE OBRA 29.207,59
211 |SEWFRAS| C1937 |PLACAS PADRAO DE OBRA M2 600] 15147 2685% 19214] 145284
212 | SENFRAS| C0369 | BARRACAO ABERTO M2 000  1881| 2685% 15071 135639
213 |SEWFRAS| C2851 |INSTALAGOES PROVISORIAS DE AGUA UN 100] 100288 2685% | 127215] 127215
214 | SEWFRAS| C2849 | INSTALAGOES PROVISORIAS DE ESGOTO UN 100]  20600] 2685% 26131 261,31
215 |SEWFRAS| C2850 |INSTALAGOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA TELEFONE E LOGICA UN 100 130820 2685% | 165045| 165945
216 |sEmFRAS| C2316 ;‘g‘;”r“gg DE CHAPA DE MADEIRA GCOMPENSADA E= 6mm CIABERTURA E M2 20218 9165| 26,85% 1626| 2350545
22 PREPARAGAO DO TERRENO 361142
221 |SENFRAS| 2102 |RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO w2 732,54 389] 26.85% 203 3642
23 DEMOLIGAO E RETIRADAS 1245710
231 | SENFRA | CPUE-06 | RETIRADA DE POSTES UN 300|  37906| 2685% 48084| 144252
232 | SEINFRA | CPUE-05 |RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DA PRACA UN 11,00 3110| 26,85% 3945 433,95
233 |SEWFRAS| C3373 | RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA M 101,80 881| 26,85% 18] 113812
234 |SENFRASG| C3041 | RETIRADA DE PAVIMENTAGAO EM BLOKRET C/ REMOGAO LATERAL M2 540,00 1058| 26.85% 1342]  7.246,80
235 |SEWFRAS| CO702 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 37,74 2185 26,85% a772| 104615
236 |SENFRAS| 2533 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM M3 37,74 2401| 26,85% 3046] 114956
3 { | |MOVIMENTODETERRA . oy . 8534
31 ATERRO ‘ , 8.315,34
31| SEWNFRAS|  CUA20 | ATERRO GICOMPACTACAO MECANICA E CONTROLE, MAT.DE AQUISIGAO | M3 7325 8949] 26,85% 1352| 831534
4 . o ,  CONTENGOES - . . . . . . ' ;
41 CONTENGOES E CANTEIROS 13.192,48
411 | SERFRAS| C0366 | BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00:0,350,16m) | M 159,42 51,20] 26,85% 6495] 1035433
412_|SEWFRAS| 39| MEIO FIO PREMOLDADO 0 007020 .00 CREJUNTAHENTO M 10043 2228 26.85% 2826 283815
54 PISOS EXTERNOS L 48.965,36
o | [ ey | el v aw | ]
METEE s e R T A P B
513 | swarts | o204 E:ggg%’éggi ff‘gmfgggg‘s‘up;i%‘gﬁﬁ%ﬁgg COMBLOCO 16 M2 110,16 §831] 2685% 8665| 954536
514 |SENFRAS| C33M |TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36X) T 10096 2761] 26.85% 3503| 35363
52 PISO PODOTATIL 3.542,19
521 |SEINFRAS| C3025 |PISOMORTO CONCRETO FCK=135MPa CIPREPARO E LANGAMENTO M3 100]  52432| 26,85% 665,10 665,10
522 |SEmFRAS| C624 :’sg&%@;’%g&‘g o n:gslzs'mﬁg&?g)SENmoo COoM M2 2009  1290| 26,85% 2| 287700
5.3 PISOS ACADEMIA E PLAYGROUND : 29.054,79
COMPACTAGAG MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO
531 | SINAPLS | 97084 |DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS M2 7634 059] 26.85% 075 57,26
TIPO PLACA VIBRATORIA. AF._09/2021
532 |SENFRAS| C2862 |LASTRO DEBRITA M3 763] 1872 2685% 15060]  1.149,08
533 | sinapls | o087 gﬁ'ﬁ'jé‘ gg;AR*éAS%OL%"‘ g&%ﬁ’fg&%’;&giﬁ?@%ﬁ'm DECONCRETO |y 76,34 235| 26.85% 208 22749
534 |SENFRAS| C4071 |ARMADURAEM TELA SOLDAVEL Q.92 M2 7634 981| 2685% 12,44 949,67
535 |SEINFRAS| C1609 |LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANGAMENTO M3 763|  527,55| 2685% 669.20|  5.106,00
PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTHMPACTO, COMPOSTO POR
536 |SENFRAS| C4833 |PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E M2 7634 22270 2685% 26249) 2156529
ATOXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUGAO)
5.4 DRENAGEM ACADEMIA E PLAYGROUND , 255420
5a1 |sEwrras| cosgy | SRR EM ALVENARIA (BOXE0R60cm) DE 1/2 TLIOLO COMUM, LASTRO D UN 400|  40055| 2685% so810] 203240

542 |SEMFRAS| C2093 |RALOSECOPVCRIGIDO UN 4,00 4547 26,85% 57,68 230,72




OBRA:  REQUALIFICAGAO DA PRAGA SETOR C1 ALds
COD.1. REQUALIFICAGAO DA PRAGA SETOR C1 - 1/ LOCAL: /PARAIPABA/CEARA

FONTES DE PREGOS UTILIZADAS: 1. SEINFRA/CE 27.1 COM DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 83,850 %) | 2 smAP{f@szozs coM oo BDIDIFER: | DATA BASE
DESONERAGAO (ENCARGOS SOCIAIS = 84,350 %) | 3. PESQUISAS DE PREGO -~ ) a6 . 0112023
ITEM | REF. | CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UN | quant. g,”;"['){)‘ BDI (Pélué"gi VALOR
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA] DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO
Y el N O [ O e
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

i 6 f : ’ - f ¢ ’ ’ 7 INSTALACGESELETRlCAS - - - : - g > o ’ “ - 43891,98
6.1 ELETRODUTOS E CONEXOES 2.594,05
611 |sENFRAS| C3617 &%{%@&fég’ﬁgg’gsﬁm (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE} -D=1 14", | 91,63 2232| 26,85% 2831 259405
62 QUADROS / CAIXAS 3.651,58
621 |sEnFRAS| Casa2 fﬁé’iﬁ?ﬁégﬁﬁﬂﬁg?%‘égéﬁ%%'i?:Jﬁﬁm“mx 40x60cm), UN 700]  14053| 26.85% 17826| 124782
622 |sEmFras| cooe7 %@g?ggf&ﬁg%g‘&%ﬁéﬂ EMBUTIR ATE 12 DIVISOES UN 100|  25365| 26:85% 32176 21,76
623 |SEINFRAS| C4762 |CAIXADE LIGAGAO PVC4"X 2" UN 4,00 738 26,85% 936 3744
624 | SEINFRA | CPUE-1 &g’}gm’;\’o’“m‘cm EM POSTE DE CONCRETO H=9,00M INCLUSIVE UN 100{ 161179| 2685% | 204456] 204456
63 FIOS, CABOS E ACESSORIOS 4.396,36
631 |SENFRAS| C4558 |CABOCORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm? M 2240 808| 26,85% 1025 229,60
632 |SEWFRAS| C4377 |CABOEMPVC 1000V 25 mm? M 2200 603 2685% 765 168,30
633 |SEINFRAS| CO554 |CABO EM PVC 1000V 4MM2 M 401,50 723] 2685% 917] 368176
634 |SENFRAS| CO519 |CABO COBRE NU 25MM2 M 10,00 2497 26,85% 31,67 316,70
64 BASES, CHAVES E DISJUNTORES 506,03
641 |SEWFRAS| C1093 |DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 16A UN 5,00 2076| 26,85% 26,33 131,65
642 |SEINFRAS| C1096 |DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 25A UN 200 20,76] 26,85% 2633 52,66
643 sg'lm:fl” CPUE-09 | DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO(DPS) - 40 kA - 275V UN 20| 12681 26:85% 160,86 372
65 LUMINARIAS INTERNAS | EXTERNAS, ACESSORIOS ' 233303
651 [SEMFRAS| C1030 | CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA, ATE 1000W UN 6,00 64,931 26,85% 82,36 494,16
652 | SENFRA | CPUE-12 | RELE TEMPORIZADOR UN 100  36986] 26.85% 469,17 46917
653 giﬁfgﬁ‘é CPUE-10 | BALIZADOR LED 6W APROVA D'AGUA UN ao0| 27042 26.85% 34265 137080
66 POSTES EM CONCRETO 28.351,08
6.6.1 Sg’m’;\‘;’l\’ CPUE-08 fgg;‘éggﬁgﬁ;’gﬁﬁgﬁ%R H=10M COM2 PETALAS, COM LUMINARIA| ™ 600| 372501| 2685% | 472518]  28.351,08
67 OUTROS ELEMENTOS 130,11
671 |SEINFRAS| C4933 |HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/6°X 2.40M UN 100]  10257| 26,85% 130,11 130,11
6.8 VALAS PARA ELETRODUTOS ; 192884
681 |SENFRAS| C2784 |ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m M3 19.24 41,21] 26,85% 5227 100567
682 |SEINFRAS| 2021 |REATERRO CICOMPACTAGAO MANUAL SICONTROLE, MATERIALDAVALA | M3 16,49 2643 26,85% 3353 552,91
6.8.3 SEINFRAS 2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3 106,14 | 26,85% 134,64 370,26
. | |  |URBANIZAGAOEPAISAGISMO | : ] s
74 URBANIZAGAO 20.804,80
>y szmii?/ PUE02 ggrg&o DE CONCRETO G/ ASSENTO DE MADEIRA S/ ENCOSTO (1,50 X o so0| 2| mes | trmze|  osme
742 | SEINFRA | CPUE03 |LIXEIRA EM CONCRETO POROSO D=0,40M E H=0,40M UN 10,00 7632| 26,85% 96,81 968,10
713 Sz'l';‘:;ﬁ"" CPUE-04 gégg’gf;‘ggégS“axgggﬁ(gg;;%ﬁ?n’;%* COMPILARES £ UN 100{ 814004| 2685% | 10.32678| 1032678
72 PAISAGISMO 142165
721 |SENFRAS| C1430 |GRAMAEM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO M2 17,30] 26,85% 2195 142165
& ) ] [sERvicospwersos . 8 0 L L aeae
8.1 LIMPEZA DA OBRA 1.084,16
811 |SEWFRAS| C3447 |LIMPEZADE PISO EM AREA URBANIZADA M2 732,54 147] 26,85% 148] 108416
TOTAL GERAL:V 225.622,06

VALOR DO ORCAMENTO: DUZENTOS E VINTE E CINCO MiL, SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS
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