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8.1.2 Regularizacao de piso

Nas areas de assentamento sera aplicada a camada de regulariz?
de cimento e areia média no trago volumétrico 1:3.

A regularizagdo da superficie do concreto deve ser efetuada com
ferramenta denominada rodo de corte, aplicado no sentido transversal da
concretagem, algum tempo ap6s a concretagem, quando o material esta um
pouco mais rigido.

Devera ser executado, quando a superficie estiver suficientemente
rigida e livre da agua superficial de exsudagao. A operacdo mecanica deve
ser executada quando o concreto suportar o peso de uma pessoa, deixando
uma marca entre 2 a 4mm de profundidade. O desempeno deve iniciar-se

~ ortogonal a diregdo da régua vibratéria, obedecendo sempre a mesma
diregéo. Apds o desempeno, devera ser executado o alisamento superficial
do concreto.

8.2 ACABAMENTO DE PISO

8.2.1 Piso industrial
8.2.1.1 Materiais

Os agregados para a execugdo da argamassa utilizada nos pisos de
alta resisténcia deverdo obedecer rigorosamente as caracteristicas de
dureza e composigdo quimica especificadas no projeto. As juntas, metalicas
ou plasticas, teréo as dimensées definidas no projeto.

Os agregados deverdo ser armazenados em local coberto, seco e
ventilado, de modo a evitar quaisquer danos e condigées prejudiciais. Os
materiais seréo separados por tipo e discriminagdo da &4rea a que se
destinam.

8.2.1.2 Processo executivo

Poderéo ser adotados dois procedimentos executivos, em fungdo das
caracteristicas da edificagéo e condigbes de execugéo dos servicos e obras,
de conformidade com as especificagbes de projeto, denominados

o

langamento da argamassa pelo processo “Umido sobre umido” e pelo
processo “Umido sobre seco”.

No processo de langamento “Gmido sobre Umido”, a argamassa de
alta resisténcia serd langada imediatamente apés o lancamento e
adensamento do concreto da base, a fim de permitir a perfeita integracéo
entre a capa dealta resisténcia e o concreto estrutural.

\J
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O langamento devera ser realizado na espessura indicada no prE?to, :
em “panos alternados”, tipo xadrez, de modo que as estruturas das fo &as.‘&:—-il-j—”—é——
fiquem externas aos panos de langamento. Em seqiiéncia, apés a remdgcao é
das formas, a argamassa ser4 langada nos panos vazios, de modo as fades
dos panos ja4 executados desempenhem a funcao de férmas dos panos
posteriormente preenchidos.

Quarenta e oito horas apés o langamento e desempeno da superficie,
executado com desempenadeiras de aco e equipamentos niveladores, sera
realizado o polimento do piso com a utilizagéo de politrizes e esmeris de
granas variadas, de modo a obter o acabamento especificado no projeto. As
juntas de plastico ou latdo serdo mergulhadas na argamassa de alta
resisténcia antes de atingir a dureza inicial do processo de cura; ou,
alternativamente, a superficie sera “cortada” vinte e quatro horas apés a cura
da argamassa, com ferramenta adequada de corte e espessura de 2 mm,
aproximadamente. Ap6s o corte, as aberturas serdo preenchidas com de
juntas pré-fabricadas, mastique ou compostos com resina epoxi, de
conformidade com a especificagio de projeto.

No processo de lancamento “Gmido sobre seco’, a argamassa de alta
resisténcia sera langada sobre a laje ou estrutura de base, concretada no
minimo sete dias antes da execucdo do piso. Neste caso, deverd ser
obedecida a seguinte sequéncia executiva:

8.2.1.21 limpeza completa e minuciosa da laje ou base
estrutural, utilizando-se agua e ar comprimido:

8.2.1.22 fixagéo de pinos ou parafusos na base de concreto,
de modo a formar um quadriculado com quadrados de, no maximo, 80
cm de lado;

8.2.1.2.3 aplicacao de tela de aco com fios de, no méximo, 5
mm de diametro, amarrada nos pinos ou parafusosfixados na base do

& piso;

8.2.1.24 nova limpeza com agua e ar comprimido, e
encharcamento da base durante quarenta e oito horas. A superficie da
base devera ser isenta de qualquer material pulverulento:

8.2.1.25 langamento e adensamento de concreto estrutural,
com resisténcia caracteristica igual ou superior ao da base, com
espessura minima de 5 cm, de conformidade com a especificacao de
projeto;

82126 aplicagdo de argamassa de alta resisténcia,
conforme procedimento descrito no processo de lancamento “timido
sobre Umido”, na espessura indicada no projeto. A altura total minima
devera ser de 6 cm, consideradas ambas as camadas do piso.

Na preparagdo da argamassa de alta resisténcia, podera ser
adicionado com o cimento, a seco, um pigmento de cor especificada, que
nao podera superar 5 % do peso do cimento.
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superficie com uma camada de areia de 3 cm, aproximadamente, molha
diariamente de 3 a 4 vezes durante um periodo de oito dias. Durant
execugcdo e cura, devera ser evitada a agdo direta dos raios sola
correntezas de ar e variagdes bruscas de temperatura, através de prote
adequada ou resfriamento da superficie com agua.

Estando o piso perfeitamente curado, sera realizado o polimento com
a utilizacdo de politrizes, conforme orientagédo do fabricante e especificacdes
de acabamento. O primeiro polimento devera ser manual, com esmeris de
grana n.° 30, ndo antes de sessenta horas apds o langamento da argamassa
de alta resisténcia, para remogéo das rebarbas maiores. O polimento
mecénico somente poderd ser iniciado uma semana apés a formacgéo do
piso, utilizando-se esmeris sempre mais finos. Eventuais falhas ou “ninhos”
na superficie serdo corrigidos através de estucagem com a mesma
2 argamassa de alta resisténcia usada no piso. O polimento final sera realizado
com esmeris sempre mais finos, até o de grana n.° 120. Concluido o
polimento, serdo aplicadas duas demdos de cera virgem, seguidas de
eventual lustragéo.

No caso de especificacdo de piso semi-polido, somente serdo
aplicadas as politrizes, seguidas de estucamento e mais uma aplicagédo de
polimento mecanico.

A cura do piso pode ser do tipo quimica ou timida. Nos locais onde
houver pintura, a cura quimica devera ser removida conforme especificacdo
do fabricante.

As juntas do tipo serradas deverdo ser cortadas logo (em
profundidade minima de 3 cm) ap6s o concreto tenha resisténcia suficiente
para ndao se desagregar devendo obedecer & ordem cronolégica do

o langamento;

A selagem das juntas deverd ser feita quando o concreto estiver
atingido pelo menos 70% de sua retragéo final. Quando nao indicado em
projeto, deve-se considerar declividade minima de 0,5% no sentido do eixo
transversal ou do longitudinal para as extremidades da quadra devendo
neste caso, todos os ajustes de declividade serem iniciados no preparo do
sub leito.

Apoés a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superficie deve
ser preparada para receber a pintura demarcatéria. Lavar ou escovar,
eliminando toda poeira, particulas soltas, manchas gordurosas, sabdo e
mofo. Apds limpeza e secagem total, fazer o molde demarcando a faixa a
ser pintada, com aplicagdo da fita crepe em 2 camadas, tomando cuidado
para que fiquem bem fixas, uniformes e perfeitamente alinhadas.

Piso industrial polido, em concreto armado, fck 25MPa e demarcacéo
da quadra com pintura especificada em planilha orgamentaria e projeto,
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podendo contemplar cores como azul, amarela, vermelha, laranja, preta,
branca, verde e outras.

9 ESQUADRIAS E PINTURA

9.1 ESQUADRIAS DE ALUMINIO

9.1.1 Materiais

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de aluminio deverdo
respeitar as indicacdes e detalhes do projeto, isentos de falhas de laminacéo
e defeitos de fabricagdo. Os perfis, barras e chapas de aluminio utilizados na
fabricacdo das esquadrias serdo isentos de empenamentos, defeitos de
~ superficie e diferengas de espessura. As dimensdes deverdo atender as
exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos
estéticos indicados no projeto.

A associagdo entre os perfis, bem como com outros elementos da
edificagdo, devera garantir uma perfeita estanqueidade as esquadrias e vaos
a que forem aplicadas. Sempre que possivel, a jungdo dos elementos das
esquadrias sera realizada por solda, evitando-se rebites e parafusos. Todas
as juntas aparentes serdo esmerilhadas e aparelhadas com lixas de grana
fina. Se a sua utilizagao for estritamente necessaria, a disposicao dos rebites
ou parafusos devera torna-los tdo invisiveis quanto possivel.

As sec¢des dos perfilados das esquadrias seréo projetadas e
executadas de forma que, apds a colocagao, sejam os contramarcos
integralmente recobertos. Os cortes, furagdes e ajustes das esquadrias serdo
realizados com a maxima precisdo. Os furos para rebites ou parafusos com
porcas deverao liberar folgas suficientes para o ajustedas pecgas de jungéo, a
fim de ndo serem introduzidos esforgos ndo previstos no projeto. Estes furos
serdo escariados e as asperezas limadas ou esmerilhadas. Se executados no
canteiro de servigo, serdo realizados com brocas ou furadeiras mecanicas,

* vedado a utilizagcéo de furador manual (pungéo).

Os perfilados deverdo ser perfeitamente esquadriados. Todos os
angulos ou linhas de emenda serdo esmerilhados ou limados, de modo a
serem removidas as saliéncias e asperezas da solda. As superficies das
chapas ou perfis de ferro destinados as esquadrias deverdo ser submetidos
a um tratamento preliminarantioxidante adequado.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serdo /
realizados de modo a evitar choques e atritos com corpos asperos ou contato
com metais pesados, como 0 ago, zinco e cobre, ou substancias acidas ou
alcalinas.

9.1.2 Processo executivo

\—/- .
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A instalagédo das esquadrias deverd obedecer ao alinhamento, pr
e nivelamento indicados no projeto. Na colocagdo, ndo serao forgadas
acomodarem em védos fora de esquadro ou dimensdes diferentes
indicadas no projeto. As esquadrias serdo instaladas através
contramarcos rigidamente fixados na alvenaria, concreto ou elemento
metalico, por processo adequado a cada caso particular, como grapas,
buchas e pinos,de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. As
armagdes ndo deverdo ser torcidas quando aparafusadas aos chumbadores
Ou marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas
entre os quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura
do vao ndo seja superior a 5 mm, devera ser utilizado um calafetador de
composi¢cdo adequada, que lhe assegure plasticidade permanente. Apés a

& execucdo, as esquadrias serdo cuidadosamente limpas, removendo-se
manchas e quaisquer residuos de tintas, argamassas e gorduras.

10.1 TEXTURA ACRILICA
10.1.1 Materiais

Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes
originais, contendo as indicagbes do fabricante, identificacdo da tinta,
numeragédo da férmula e com seus rétulos. O armazenamento sera ventilado
e vedada para garantir um bom desempenho dos materiais, bem como
prevenir incéndios ou explosdes provocadas por armazenagem inadequada.
Esta area sera mantida limpa, sem residuos sélidos, que serdo removidos ao
término de cada dia de trabalho.

- 10.1.2 Processo executivo

Considera-se a aplicagdo de uma camada de retoque e,
posteriormente, a plicagdo de duas demaos de textura acrilica. Observar a
superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou
bolor antes de qualquer aplica¢ao. Diluir a tinta em agua potavel, conforme
fabricante.

Aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo
de tempo entre as duas aplicacdes.
10.1.3 Pintura para piso a base acrilico
10.1.3.1 Materiais

Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes

e ————
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originais, contendo as indicagdes do fabricante, identificacdo da i
numeracdo da féormula e com seus roétulos intactos. A area pargso 180
armazenamento sera ventilada e vedada para garantir um bom desempe{gorFLS: =

dos materiais, bem como prevenir incéndios ou explosdes provocadas Ror ([)
armazenagem inadequada. Esta area serd mantida limpa, sem residuos
solidos, que serdo removidos ao término de cada dia de trabalho.

10.1.3.2 Processo executivo

Toda e qualquer superficie deve estar limpa, seca, firme, coesa, isenta
de poeira, areia, gordura, cera, graxa, 6leo, sabao ou mofo. Antes de pintar,
corrija as imperfeicdes e elimine partes soltas e outros contaminantes que
possam comprometer o resultado final da pintura.

Aplicar a pintura do piso e aguardar tempo de cura, tendo o tempo
minimo entre as demaos de 4 horas, salvo recomendagdes do fabricante.
Devera aguardar a secagem de no minimo 48 horas para o trafego de
pessoas.

—~~

Toda a area do piso da quadra devera ser pintada com tinta latex
acrilico e devera ser aplicada com rolo de 1. Verificar detalhes em projeto.

11. INSTALACOES ELETRICA, HIDRAULICA E SANITARIA.

Verificar projetos em anexos.

12. LIMPEZA FINAL

Os materiais e equipamentos a serem utilizados na limpeza de obras
atenderao as recomendacdes das praticas de construgéo. Os materiais serao
cuidadosamente armazenados em local seco e adequado. Deverao ser
devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim
como as pegas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas
e acessoérios. Devera ser realizada a remogéo de todo o entulho da obra,
deixando-a completamente desimpedida de todos os residuos de construcao,
bem como cuidadosamente varridos 0s seus acessos.

~

A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a nao
danificar outras partes ou componentes da edificagéo, utilizando-se produtos
que nao prejudiguem as superficies a serem limpas. Particular cuidado
devera ser aplicado na remocdo de quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida das superficies.

Deverzo ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos
de tinta de todas as partes e componentes da edificagéo, dando-se especial
atengdo a limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias, luminarias e pecas e

e ——
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metais sanitarios. Para assegurar a entrega da edificagcdo em perfeito estado,
a Contratada devera executar todos os arremates que julgar necessario
bem como os determinados pela Fiscalizagzo.

el
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1.1. C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10537 CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,02000000 35,5900 36,3018
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,00000000 24,9900, 24,9900
Hea1 PONTALETE / BARROTE DE 3'x3" SEINFRA M 4,50000000 12,6100 56,7450
n7zs PREGO 15X15 (1.1/4"x 13) (APROXIMADAMENTE B672UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 15,5400 2,3310
TOTAL Material 120,3678
Miio da Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 15,5500 31,1000
TOTAL M&o de Obrar 31,1000
VALOR: 151,47
1.2. PMP-001 - ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA - TIPO 1 (MES)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
18583 ENGENHEIRO PLENO SEINFRA HXMES 0,16866670 18.382,00 3.063,7039,
18590 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS SEINFRA HXMES 1,00000000] 5.888,92 5.868,9200
TOTAL M&o de Obra: 8.832,62
VALOR: 8.932,62|
1.3. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)
Mdo do Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,25000000 15,5500 3,8875
TOTAL Mio de Obra:| 3,8875|
VALOR: 3,89
1.4. 1630 - LOCAGAQ DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO (M2)
Mstorial FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG SEINFRA KG 0,02000000 20,7100 04142
1691 PONTALETE / BARROTE DE 3'x3" SEINFRA M 0,04000000 12,6100 0,5044]
11724 PREGO SEINFRA KG 0,01200000 15,5400 0,1865
12429 TABUA DE VIROLA DE 12 1" SEINFRA M2 0,00800000 28,7200 0,2585
TOTAL Material: 1,3636]
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,13000000 20,7700 2,7001
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,13000000 15,5500 2,0215
TOTAL M&o de Obra; 4,721
VALOR: 6,09
1.5. C1070 - DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2) )
Mo de Obra FONTE UND COEFICIENTE PREGO UNTARIO TOTAL // '
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,05000000 20,7700 ,0385]
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,50000000 15,5500 / 7,7750
TOTAL W&o de Obra: / 86135,
VALOR:[/ 881
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1.6. C1074 - DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO C/ICERAMI
Mao de Obra / FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO o SEINFRA H 0,25000000 20,7700 5,1925
12543 |SEAVENTE 1?7 72 Y SEINFRA ] 2,50000000 15,5500 38,8750
A XA
I TOTAL Méo de Obra: 44,0675
€ FLS :
Ct) VALOR: 44,07
1.7. C1065 - DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO SOBRE 0D RETO (M2)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 IPEDHEIRO SEINFRA H 0,14000000 20,7700 2,9078
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,40000000 15,5500 21,7700
TOTAL Mio de Obra: 24,6778
VALOR: 24,68
1.8. C4913 - REMOGAO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAGAO) (M2)
Mé&o ds Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,40000000, 15,5500 6,2200
TOTAL M&o de Obra: 6,2200
VALOR: 6,22
1.8. C1043 - DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TWOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 20,7700 6,2310
12543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 15,5500 46,6500
TOTAL Méo de Obra:| 52,5610‘
VALOR: 52,88
1.10. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,08000000 20,7700 1,6616
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,80000000 15,5500 12,4400
TOTAL Méc de Obra:| 14,1016
VALOR: 14,10
1.11. C4125 - LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO (M3)
Matarial FONTE UNID COEFICEENTE PREGO UNITARIO TOTAL
7947 IANDAIME METKEICO DE ENCAIXE - LOCACAO SEINFRA M3xME 1,00000000)| 2,2900 2,2900
TOTAL Material: 2,2900
Miio de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,05000000 16,7700 0,8385
11530 MONTADOR SEINFRA H 0,16000000 20,7700 3,3232
TOTAL Miio de Obra: 4,1617
VALOR: 645
1.12. C1271 - LOCAGAO MENSAL DE ESCORA METALICA PIVIGAS/LAJES (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL :
11095 ESCORA METALICA - LOCAGAO MENSAL SEINFRA UN 1,00000000 2,4900 2,4900 /-"
TOTAL Matorial 2,4900) /"
Miio de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,10000000; 15,5500 3 5550
TOTAL Mao de Obra: /71‘,55—50‘
vacor| / / 405
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2.1, C2784 - ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m (M3) ¢
2o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE \QL
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,65000000 41,2075
TOTAL Mé&o de Obra:, 41,2075
VALOR: 41,21
2.2, C2921 - REATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL SICONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 'SE’HVENTE SEINFRA H 1,70000000 15,5500 26,4350
TOTAL Méo de Obra: 26,4350
VALOR: 26,43
2.3. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10578 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (GHI) SEINFRA H 0,24000000 44,3913 10,6539
TOTAL Equipamento Custo Hordrlo: 10,6539
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
2543 SERVENTE SEINFRA H 0,72000000 15,5500 11,1960
TOTAL Mo de Obra:| 11,1960'
VALOR: 21,85
2.4.C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM (M3)
Equipamento Custo Hordirio FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10690 ICAMINHA‘O BASCULANTE 6 M3 (CHP) SEINFRA | H 0,18520000 129,6624 24,0135
TOTAL Equipamento Custo Hordrio:| 24,0135
VALOR; 24,01
2.5. C0330 - ATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MAT, C/AQUISIGAO (M3)
Materla] FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0111 'ARE[A VERMELHA SEINFRA M3 1,10000000 60,8800 66,9680
TOTAL Material|  55,9680]
Mfo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,70000000 15,5500 26,4350
TOTAL M&o de Obra: 26,4350
VALOR: 93,40
2.6. C0095 - APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAGO DE 30 A 60 KG (M2)
W&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12543 IW&E SEINFRA H 1,70000000 15,5500 26,4350
TOTAL Mio de Obra;| 25,4-350'
VALOR: 26,43
3.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00108 |AREIA MEDIA ~ SEINFRA M3 0,36480000 67,5000 24,6240
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 109,50000000 0,5600 61,3200|
11600 ipenm DE MAO (RACHAO) SEINFRA M3 1,10000000 66,0600 72’:9550
TOTAL Material 7'58—.6ﬁ
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M&0 de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 6,00000000 20,7700 124,6200,
12543 SERVENTE SEINFRA H 9,00000000 15,5500 139,9500

TOTAL Maoc de Obra: ~ 2645700
VALOR; 423,18

3.2, C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TWOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12081 'TUDLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 235,00000000 0,6800 159,8000

TOTAL Matarial: 56,5000

!llu de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
2391 PEDREIRO SEINFRA H 8,50000000 20,7700 176,5450
12543 SERVENTE SEINFRA H 9,20000000 15,5500 143,0600
TOTAL Mio de Obra: 318,6050

|Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
Co171 IARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAGO 1 SEINFRA M3 0,30000000 441,3800 132,5840
TOTAL Servigo: 32,5840}
VALOR: 612,00

3.3. C4291 - CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANGAMENTO E CURA (M3)

Equipamento Cuisto Hordrio FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
‘ 10788 VIBRADOR DE IMERSAO C/MOTOR E ICO (CHP) SEINFRA H 0,26000000 1,6387 0,4255
TOTAL Equipamento Custo Horério: 0,4255

Uaterial FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
17487 CAMINHAO BETONEIRA 5 M3 SEINFRA H 0,30000000 105,5700 31,6710

TOTAL Matarial: 31,6710
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,50000000 20,7700 31,1550
SEINFRA H 3,50000000 15,5500 54,4250
TOTAL Mo de Obra} 85,5800

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
C0838 CONCRETO F/VIBR., FCK 10 MPa GOM AGREGADD ADQUIRIDO SEINFRA M3 1,05000000 375,3300 394,0965
C1604 LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVAGAO SEINFRA M3 1,05000000 134,8400 141,5820
TOTAL Servigo:| 535,6785|
VALOR: 653,36

3.4, C0216 - ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10163 AGO CA50 SEINFRA KG 1,15000000 9,5000 10,9250
10103 ARAME RECOZIDO N,18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 10,0500 0,2010

TOTAL Matarial: 11,1260 1

Mo de Obra FONTE UND COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 16,7700 1,3416
o121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 20,7700 1,6616

TOTAL W&o de Obra: 3,0032,
VALOR: 14,13

3.5. C4301 - FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA (M2)

M8o do Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL ,
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 0,25000000 16,7700 d,19’;5 4
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,25000000 20,7700 ;.4 925

TOTAL MBo de Obra; / 9,3850
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FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
[ SEINFRA M2 1,00000000, 74,9200 74,9200
[~ SEINFRA M2 0,20000000 164,8400 32,9680
TOTAL Servigor 107,8880|
(1)
a VALOR: 117,27
4.1. C0073 - ALVENARIA DE TWOLO CERAMICO FUEQO (9x19x19)em CIAR}AI&SA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0108 |AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01500000 67,5000 1,0125
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,18000000 1,1000 2,3980)
10805 |CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,18000000 0,5600 1,2208|
2081 TWOLO CERAMICO FURADO 9X19X19GM SEINFRA UN 25,00000000 0,6800 17,0000,
TOTAL Material: 71,6913|
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391  |PEDREIRD SEINFRA H 1,00000000 20,7700 20,7700}
2543 |SERVENTE SEINFRA H 1,12000000 15,5500 17,4160
TOTAL Mio de Obra: 38,1860
VALOR: 59,82
4.2. C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)
Eguipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10652 lBEI'ONEiRA ELETRICA 580L (CHP) ¥ SEINFRA H 0,71400000 22,3108 16,9295
TOTAL Equipamento Custo Hordrio: 15,8288
!ml FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0157  |AGOCA-25 SEINFRA KG 60,00000000 9,5100 570,6000
10103 |ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA | K& 1,20000000 10,0500 12,0600
10108 |AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,62350000 67,5000 42,0863
10280  |BRITA SEINFRA M3 0,87800000 ~ 76,1900 66,8048
10805 |CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 327,60000000 0,5600 83,4560
11691 |PONTALETE/BARROTE DE 3'x3" SEINFRA M 0,60000000 12,6100 7,5660
1728 PREGO 1BX27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 2,00000000 13,8000 27,6000
11816 |TABUA DE 1" DE 3A.- L = 30cm ~ SEINFAA M 5,00000000 10,0100 50,0500
TOTAL Waterial: ~960,3131)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10037 |AJUDANTE SEINFRA H 12,30000000 16,7700 206,2710
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA A 4,80000000 20,7700 99,6960|
10488  |CARPINTEIRO SEINFRA H 7,50000000 20,7700 155,7750|
B3g1 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 20,7700 41,5400
ES SERVENTE SEINFRA | H 12,00000000 15,5500, 186,6000
TOTAL M&o de Obra:| 688,8820
VALOR: 1.666,12
4.3. C0089 - ANEL DE IMPERMEABILIZAGAO C/ARMAGAO EM FERRO (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10163 JAGO CA-50 SEINFRA KG 18,00000000 9,5000 71,0000
10108 |AREIA GROSSA SEINFAA M3 0.61830000 74,7200 36,1994
10280 |BRMA SEINFRA M3 0,61500000 ~ 76,1900 46,8569
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG |  368,50000000] 0,5600 206,3600
11605 |PEDRISCO SEINFRA M3 0,26300000 73,9000 19,§7
TOTAL Materlal /EF:EI
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ﬁﬂ.
12391 [PTEWElHo "SEINFRA _ H 3,00000000 20,7700 / ] 62,3100
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| 2543 |SEFWENTE SEINFRA H 10,00000000 15,5500 155,5000
TOTAL Mé&o de Obra:| 217,8100
VALOR: 707,66
4.4, C0805 - COBOGO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10811 COBOGO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE SEINFRA M2 1,00000000 54,8700 54,8700
TOTAL Matarial: 5:,5"&1
Mso de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO "SEINFRA H 2,00000000 20,7700 41,5400
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,00000000 15,5500 15,5500
TOTAL Mio de Obra: a'f,us'o?‘
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
C0164  [ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAGO 123 SEINFRA M3 0,00500000 858,8400 5,0672
TOTAL Servigo:| 5.0672'
VALOR; 117,03
5.1. C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m (UN)
1“ FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10108 |AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01060000 67,5000 0,7155
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL. SEINFRA UN 1,00000000 164,2600 164,2800]
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG "~ 1,72000000 1,1000 1,8920]
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 1,72000000 0,5600 0,9632
11031 DOBRADIGA DE FERRO PARA PORTA INTERNA SEINFRA UN 3,00000000 24,57001 74,0100
1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA SEINFRA UN 100000000 46,0000 46,0000
240 GUARNIGAO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA| — SEINFRA UN 2,00000000 43,5800 87,1600
1FL.
11580  |PARAFUSO PARA MADEIRA DE S0MM SEINFRA UN 8,00000000 0,2700 2,1600
11706 PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M SEINFRA UN 7,00000000 57,4100 157,4100
11724 PREGO SEINFRA KG 0,20000000 15,5400 3,1080
11919 TACO PARA FIXAGAO DE BATENTE/RODAPE SEINFRA UN 6,00000000 13800 8,2800
TOTAL Materlal: 545,9187'
Miio de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 3,75000000 16,7700 62,8675
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 3,75000000 20,7700 77,8875
12391 PEDREIRO SEINFRA A 1,40000000, 20,7700 29,0780
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,40000000 15,5500 21,7700
TOTAL Mao de Obra; 191,6230|
VALOR: 737,60
5.2. C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2,10)m (UN)
| Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01060000 67,5000 0,7155|
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL. SEINFRA UN 1,00000000 164,2800 164,2800
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 1,72000000, 1,1000 1,8920
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 1,72000000 0,5600 0,9632
11031 DOBRADIGA DE FERRO PARA PORTA INTERNA SEINFRA UN 3,00000000 24,6700 74,0100
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA SEINFRA UN 1,00000000 46,0000 36,0000 £
11240 GUARNIGAO PEROBEA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA] — SEINFRA UN 2,00000000 43,5800 87,1600]
1FL.
11580 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM SEINFRA UN 8,00000000 0,2700 //2,1 600
11708 PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M SEINFRA UN 1,00000000 210,7800 ,’( 210,7800
1724 PREGO SEINFRA KG 0,20000000 15,5400 / ) 3,1080
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L 11918 TACO PARA FIXAGAO DE BATENTE/RODAPE I SEINFRA UN 6,00000000 1,3800 8,2800
TOTAL Msterial:| 588,3487|
Mo de Obra A , 'dﬁ . FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO 3 SEINFRA H 3,75000000 15.7700H 62,8875
'y I
10498 CARPINTEIRO T SEINFRA H 3,75000000, 20,7700 77,8875,
b
239 PEDREIR w- SEINFRA H 1,40000000 20,771 29,0780
2391 REIRO ® i / ff g 00
12543 SERVENTE e T = ; J SEINFRA H 1,40000000 15,5500 21,7700
77
= TOTAL M&o de Obra: 61,6230
VALOR: 790,97
5.3. C1980 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2,10)m (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01060000 67,5000 0,7155,
10210 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) FARA FORTA 2FL. SEINFRA UN 1,00000000 140,1000 140,1000
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 1,72000000, 1,1000 1,8920
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 1,72000000 0,5600 0,9632
11031 DOBRADIGA DE FERRO PARA FORTA INTERNA SEINFRA UN 6,00000000 24,6700 148,0200
1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA SEINFRA UN 1,00000000 46,0000 46,0000
11158 FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM SEINFRA UN 2,00000000 22,6700 45,3400
11241 GUARNIGAO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA|  SEINFRA UN 2,00000000 59,9300 119,8600
2FL.
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM SEINFRA UN 8,00000000 0,2700 2,160,
11706 PORTA LISA DE CEDRO 0.60%2.10M ~ SEINFRA UN 2,00000000 157,4100 314,8200|
1724 PREGO SEINFRA KG 0,40000000 15,5400 6,2160
11919 TACO PARA FIXAGAO DE BATENTE/HODAPE SEINFRA UN 6,00000000 1,3800 8,2800
TOTAL Material: 834,3667|
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 6,00000000 16,7700 100,6200
10498 CARPINTEIRO ~ SEINFRA H 6,00000000 20,7700 124,6200
12381 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 20,7700 41,5400
12543 |SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 15,5500 31,1000
TOTAL Méo de Obra: 297,8800
VALOR: 11 32.?5'
5.4. C1982 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X 2.10)m (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01060000 67,5000 0,7155
10210 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL SEINFRA UN 1,00000000 140,1000 140,1000
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 1,72000000 1,1000 1,8920
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 1,72000000 0,5600 0,9632
11031 DOBRADIGA DE FERRO PARA PORTA INTERNA SEINFRA UN 6,00000000 24,6700 148,0200
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA SEINFRA UN 1,00000000 46,0000 46,0000
11158 FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 220M SEINFRA UN 2,00000000 22,6700 45,3400
241 GUARNIGAO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA|  SEINERA UN 2,00000000 59,8300 119,8600
2FL.
11550 PARAFUSO PARA MADETRA DE 80NN SEINFRA UN 8,00000000 0,2700 2,1600
11708 |PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M SEINFRA UN 2,00000000 210,7800 421,5600
11724 PREGO SEINFRA KG 040000000 15,5400 6,2160
11919 TACO PARA FIXACAO DE BATENTE/RODAPE SEINFRA UN 6,00000000 1,3800 a.ay;
TOTAL Waterial:} ,1067]
&
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO /6[4
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 6,00000000 16,7700 / 0,6200
10456 CARPINTEIRO SEINFRA H 6,00000000 20,7700)/ 124,6200
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2391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 20,7700] 41,5400
2543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 15,5500 31,1000
TOTAL Mo de Obra:| 297,8800
VALOR: 1.238,99
5.5. C1971 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm (CJ)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1029 BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF., 1201 SEINFRA UN 2,60000000 6,8000 17,6800
10494  |CAPUCHINHO (1037) SEINFRA UN 1,30000000) 4,3800 5,6940
10856 CONTRAPLACA DE FECHADURA GENTRAL (1504) SEINFRA UN 1,30000000 22,5000 ~ 20,7700
11034 DOBRADIGA INFERIOR (1103) SEINFAA UN 2,60000000 35,2100 91,5460
11036 DOBRADIGA SUPERIOR (1101) SEINFRA UN 2,60000000 29,0800 75,6080
11152 FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521) SEINFRA UN 1,30000000 107,8700 140,2310
11525 MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012) SEINFRA UN 2,60000000 604,3400 1571,2840
11743 PUXADOR CONGHA (1606) SEINFRA UN 2,60000000 12,0300 31,2780
12160 TRINCO INFERIOR (1502) SEINFRA UN 2,60000000 36,1700 94,0420
2258 VIDRO TEMPERADOQ 10MM INCOLOR SEM COLOCAGAO ~ SEINFRAA M2 4,51400000 330,9900 1.626,4649
TOTAL Materiar] 3.663,6179
VALOR: 3.683,62
5.6. C2670 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)
Materlal FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12256 VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) SEINFRA — M2 1,00000000 153,3300 153,3300
TOTAL Material’ . 153,3300}
VALOR: 153,33

5.7. C4519 - JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL,

SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM
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(M2)
|Material § FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
18343 |JANELA EM ALUMINIO ANODEZADD PRETO, DE CORRER, SEM Mz 1,00000000 270,2000 270,2000]
BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOGADA)
TOTAL Msterial: ﬂﬂm'
VALOR: 270,20
5.8. C1967 - PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA (M2)
Materia] FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10108 JAREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00290000 67,5000 0,158
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 1,17000000 0,5600 0,6552
1702 PORTA DE ALUMINIO " SEINFRA M2 1,00000000 454,4000 454,2000
TOTAL Material:| 455,2510|
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
2391 PEDREIRO SEINFRA A 1,50000000 20,7700 31,1550
12543 |SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 15,5500 38,8750
TOTAL Méo de Obra: 70,0300
VALOR; 525,28
5.9. C1146 - DOBRADIGA CROMADA TIPO VA| - VEM (UN)
Matorial FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11037  |DOBRADIGA VAI - VEM, EM AGO/FERRO, GROMADA - TAMANTIO 3 SEINFRA UN 1,00000000 74,2200 74,2200
11587 PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM SEINFRA UN 6,00000000 0,1500 0,9000
TOTAL Materlal:

75,1, I




Miio de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 0,25000000 16,7700 4,1925
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,25000000 20,7700 5,1925
TOTAL W&o de Obra:, s@
VALOR: 84,51
6.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE ClMEN%%EIA SMR TRAGO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00610000 67,5000 04118
10805 |CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,43000000 0,5600 1,3608
TOTAL Matarial: 1,7726
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,10000000 20,7700 2,0770
B543 SERVENTE SEINFRA H 0,15000000 15,5500 2,3325
TOTAL Mao de Obra: 4,4005|
VALOR:| 6,18
6.2. C3409 - REBOCO Cf ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:4 (M2)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 20,7700 12,4620
2543 |SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 15,5500 5,3300|
TOTAL Mé&o de Obra: 21,7920
[w FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
Co171 IARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAGO 114 SEINFRA | M3 0,02500000 341,9800 11,0485
TOTAL Servigo:, 11,0405'
VALOR: 32,84
6.3. C1221 - EMBOGO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:4 (M2)
| viatorial FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,02430000 67,5000 1,6403
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG ~ 7,30000000 0,5600) 4,0880
TOTAL Material 5,7283|
Illin de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 20,7700 12,4620
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,80000000 15,5500 12,4400
TOTAL M&o de Obra: 24,9020/
VALOR: 30,63
6.4, C4445 - CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm?) - PEI-S/PEI4 - P/ PAREDE (M2)
Hm FONTE UNID COEFIIENTE | PREGOUNITARIO TOTAL
16508 ARGAMASSA  COLANTE  PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E|  SEINFRA KG £,00000000 2,0300 16,2400
PORGELANATOS
16500 CETAMICA ESMALTADA RETIFIGADA DIMENSOES MAIORES DE 30x30cm|  SEINFRA M2 1,10000000 43,4400 47,7840
(900 cm?) - PEFS/PEH4
TOTAL Material: 64,0240
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGDUNITARID TOTAL
11328 TADRILHISTA SEINFRA H 0,72000000 20,7700 14,9544
2543 SERVENTE SEINFRA H 0,72000000 15,5500 11,1960|
TOTAL Méo de Obrar zs.?a ’
VALOR: / 90,17
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6.5. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PR| -FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CEﬂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) E PORCELANATOS
(PAREDE/PISO) (M2)
Masterial FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10118 IAHGAMASSA PRE-FABRICADA FARA REJUNTAMENTO “SEINFRA KG 0,42200000 3,5900 15150,
TOTAL Material: 1,5150
Méo de Obra 0’0\ : F"q FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11328 LADRILHISTA / P % SEINFRA H 0,20000000 20,7700 4,1540
I (s —
12543 SERVENTE [-;.- ) SEINFRA ] 0,20000000 15,5500 3,1100
tad m
1 FLS'-__.-—j-f'—-f TOTAL Mo de Obra: 7,2640)
2
O VALOR: s.r_al
6.6. C4442 - CERAMICA ESMALTADA C/ ARG, PRE-F AATE 1 (100cm?) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
16508  [ARGAMASSA ~COLANTE  PRE-FABRICADA F/  CERAMICAS —E SEINFRA KG 4,00000000 2,0300 8,1200
PORCELANATOS
16497 CERAMICA ESMALTADA DIMENSOES ATE 10xi0om (100 omj | — SENFRA M2 1,10000000 33,3300 36,6630
DECORATIVA
TOTAL Material: 44,7830
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11328 CADRILHISTA ~ SEINFRA H 0,72000000 20,7700 14,9544
12543 |SERVENTE SEINFRA H 0,72000000 15,5500 11,1860
TOTAL Mio de Obra: 26,1504
VALOR: 70,93
6.7. C1126 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE Zmm E 6mm EM CERAMICA, ATE 10x10 om (100 cm?) - DECORATIVA
(PAREDE/PISO) (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10118 ,AHGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO SEINFRA KG 1,65200000 3,5900 5,9307
TOTAL Materlal; 5,8307|
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,23000000 20,7700 4,7771
2543 SERVENTE SEINFRA H 0,23000000 15,5500 3,5765,
TOTAL Mo de Obra: B,3536
VALOR: 14,28
7.1. C2201 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA COM 50% NOVA (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
2045 TELHA GERAMIGA GOLONIAL “SEINFRA UN 15,00000000 0,7100 10,6500
TOTAL Material:) 10,6500
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
2391 PEDREIRO SEINFRA H ~1,10000000, 20,7700 22,8470
2543 SERVENTE SEINFRA H 1,10000000 15,5500 17,1050
TOTAL M&o de Obra: "~ 39,9520
VALOR: 50,60
7.2. C1078 - DESCUPINIZAGAO C/ MATERIAL INSETICIDA (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11251 lcummcma TIPO *JINO CUPIM" E "PENETROL" SEINFRA L 0,20000000 21,2100 4,2420
TOTAL Watorial: 4,2420
Mdo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10037 IAJUDANTE SEINFRA H 0,40000000 16,7700 6,7080)
TOTAL Mé&o de Obra:| E,?y
VALOR: 40,95
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7.3. C4463 - CUMEEIRA TELHA CERAMICA, EMBOGCADA (M)
FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
SEINFRA UN 3,00000000 2,4600 7,3800
TOTAL Material: 7,3800]
Mo do Cbra E I (jf ?) FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO kn. | o - J-‘J SEINFRA H 0,50000000 20,7700 10,3850
L ey
12543 SERVENTE \ J4%) / SEINFRA H 0,50000000 15,5500 7.7750
\ / TOTAL Méo de Obras 78,1600
Iw FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
T0200 | ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. THAGO 129 SEINFRA M3 0,00200000 506,5000 1,0130
TOTAL Servigo: 1.0130]
VALOR: 2s,ss|
7.4. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)
Matecial FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00250000 74,7200 0,1668|
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 0,32400000 1,1000 0,3564]
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0,32400000 0,5600 0,1814]
TOTAL Materlal; 10,7248
Mdo de Cbra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 20,7700 6.2310,
543 SERVENTE SEINFRA A 0,32000000 15,5500 23,9760
TOTAL M&o de Obra: 11,mruJ
VALOR: 11,93
7.5. C4454 - EMBOGAMENTO DA ULTIMA FIADA TELHA CERAMICA (M)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
2351 |PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 20,7700 56,2310
2543 SERVENTE SEINFRA H 0,30000000 15,5500 4,6650
TOTAL MBo de Obra: 10,8960|
|servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
C0200  |ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAGO 129 SEINFRA M3 0,00200000 506,5000 1,0130
TOTAL Servigo: 1,01—304
VALOR: 11,01
7.6. C3448 - BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
724 PREGO SEINFRA KG 0,10000000 15,5400 1,5540
16232 REGUA DE MADEIRA (1X10)CM SEINFRA M 1,00000000 65,7700 6,700
TOTAL Materlal: 8,3240
Mdo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 0,50000000 16,7700 8,3850
10488 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,50000000 20,7700 10,3850
TOTAL Mo de Obra; 18,7700
VALOR: 27,09
7.7. C0773 - CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO (M2)
Equipamento Custo Hordirio FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO to'rs/
10682 BETONEIRA ELETRIGA 580L (CHP) SEINFRA H 0,02000000 22,3108 / 0,4462
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| mateciar FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10163 AGO CA-50 SEINFRA KG 1,35000000 9,5000 12,8250
0103 ARAME RECOZIDO N.16 BWG SEINFRA KG 0,02000000 10,0500 0,2010
lo108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,04000000 74,7200 2,9888
0528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 1,00000000 23,8100 23,8100
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 17,36000000 0,5600 8,7218
11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,09000000 73,3000 6,6510
11724 PREGO SEINFRA KG 0,02000000 15,5400 0,3108
TOTAL Material 56,5002
/‘m
X
M8o de Obra /%.\\‘ ‘?’:9, FONTE UND | coericieNTE | PRego uNITARID TOTAL
10121 ARMADOR/FERREIRO ?é'u SEINFRA H 0,80000000 20,7700 16,6160
10458 CARFINTEIRO ’,.e_; IeE; SEINFRA H 0,70000000 20,7700 14,5330
<)
12391 PEDREIRO B I 7 SEINFRA H 0,30000000 20,7700 6,2310)
/
2543 SERVENTE \ (7] SEINFRA H 1,10000000 15,5500 17,1050
\—/ TOTAL Mio de Obray 54,4910
VALOR: 1 1.45,
7.8. PMP-0042 - ESTRUTURA EM PERFIL PARA FORRO (M2)
Mataclal FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
16809 ,TGBUQ - PERFIL DE ALUMINIO 2" (5X5CM) SEINFRA M 1,00000000 24,40 24,40
TOTAL Materlal:| 24,40)
W40 de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNTARID TOTAL
11530 IMONTADOH SEINFRA H 0,02800000 20,77 0,60
TOTAL Mo do Obra 0,80
VALOR: 25,00
7.9. C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)
Materia| FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
18293 FORRO PVC - LAMBRI (1 0016000_ ou 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. SEINFRA M2 1,00000000 54,5100 54,5100
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAD
TOTAL W ~ 54,5100
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Matorial FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11495 MADEIRA (PEROBA) SEINFRA M3 0,01020000 2.479,0000 25,2858
11724 PREGO SEINFRA KG 0,12000000 15,5400 1,8648

TOTAL Material: 27,1506

Mo do Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 0,0000000 16,7700 15,0930
10438 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,90000000 20,7700 18,6930

TOTAL Mo de Obra; 33,7860
VALOR: 60,94

7.11. C2445 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm + INCLINAGAO 27% (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL y
10853 CONJUNTO VEDAGAD ELASTICA SEINFRA UN 1,42000000] 0,5500 0,7810|
11571 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 85110MM SEINFRA UN 1,42000000 1,1000 1,5620

/
12059 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA - 6MM SEINFRA M2 1,15000000 27,7700 /31,9355
TOTAL Materiar; ,< 34,2755
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MBo de Obra ‘f % FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

10047 [AJUDANTE DE TELHADISTA SEINFRA H 0,22000000 16,7700 3,6894
£ rns 179 R
2070 TELHADISTA ? / SEINFRA H 0,22000000 20,7700 4,5694
= TOTAL Méo de Obra: 8,2588
VALOR: 42,54
8.1. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANGAMENTO (M3)

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 20,7700 41,5400
12543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 15,5500 93,3000
TOTAL MBo g0 Obray] 739,830

Sarvico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
| C0839 ,CONCHETO PNVIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 1,00000000 389,4800 389,4800
TOTAL Servigor 366,360
VALOR:| 524,32

8.2, C2181 - REGULARIZAQAU DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,03650000, 67,5000 2,4838
0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 14,58000000 0,5600 8,1648
TOTAL Material; ﬂﬁ‘

FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
SEINFRA H 0,25000000 20,7700 5,1925,
SEINFRA H 0,55000000 15,5500 8,5525
TOTAL Mo oo Obray] 13,7450
VALOR: 24,37

8.3, C3007 - PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRE-FABRICADA - P/ PISO (M2)

Matorial FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

k508 |ARGAMASSA COLANTE  PRE-FAGRICADA P CERAMICAS E|  SEINERA KG 8,00000000 2,0300 16,2400
PORCELANATOS

PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO) SEINFRA M2 1,10000000 64,5600 71,0160
TOTAL Material; 87,2560

Mo ds Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
13z8 LADRILHISTA SEINFRA H 0,60000000 20,7700 12,4620
| 12543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 15,5500 9,3300
TOTAL Mio de Obray ~ 21,7820
VALOR: 109,05

8.4. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CEﬂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) E PORCELANATOS

(PAREDEIPISO) (M2)

Matsrial FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
o118 IARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO SEINFRA KG 0,42200000 3,5900 1,5150
TOTAL Matarial; 1,5150]

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ToTAL
11328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,20000000 20,7700 4,1540
12543 SERVENTE SEINFRA A 0,20000000 15,5500 3,1100

TOTAL W&o de Obra: 7,2640)

VALOR: T8




