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08/08/2023 09:43:06 SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 625.0‘%2,00 Nio
08/08/2023 09:43:34 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA RS 624.999?04) Sim
08/08/2023 09:43:43 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 625.015,00 ™. Nio
08/08/2023 09:43:49 THIAGO F MOREIRA R$ 624.989,00 Nio
08/08/2023 09:44:13 T JMPAULA EPP R$ 624.978,00 Nio
08/08/2023 09:44:24 THIAGO F MOREIRA R$ 624.968,00 Nio
08/08/2023 09:44:41 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA R$ 624.958,00 Sim
08/08/2023 09:44:47 A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA R$ 623.500,00 Sim
08/08/2023 09:44:49 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA R$ 623.930,00 Sim
08/08/2023 09:44:57 TIMPAULA EPP R$ 623.489,99 Nio
08/08/2023 09:45:00 THIAGO F MOREIRA R$ 623.479,99 Nao
08/08/2023 09:45:04 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA R$ 622.000,00 Sim
08/08/2023 09:45:13 ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 624.920,00 Nido
08/08/2023 09:45:23 THIAGO F MOREIRA R$ 621.990,00 Nio
08/08/2023 09:45:34 TIMPAULA EPP R$ 621.970,00 Nio
08/08/2023 09:45:41 COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA R$ 621.960,00 Nio
08/08/2023 09:45:50 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA R$ 621.950,00 Sim
4. 08/08/2023 09:45:51 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA R$ 621.000,00 Sim
08/08/2023 09:45:52 THIAGO F MOREIRA R$ 621.940,00 Nio
08/08/2023 09:45:57 SERVICO DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA R$ 621.930,00 Nio
08/08/2023 09:46:08 T JMPAULA EPP R$ 620.989,00 Nio
08/08/2023 09:46:08 THIAGO F MOREIRA R$ 620.990,00 Nio
08/08/2023 09:46:24 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA R$ 620.979,00 Sim
08/08/2023 09:46:30 THIAGO F MOREIRA R$ 620.969,00 Nio
08/08/2023 09:47:15 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 620.979,20 Nio
08/08/2023 09:47:16 T JMPAULA EPP R$ 620.958,00 Nao
08/08/2023 09:47:24 THIAGO F MOREIRA R$ 620.948,00 Nio
08/08/2023 09:47:28 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA R$620.938,00 Sim
08/08/2023 09:47:39 THIAGO F MOREIRA R$ 620.928,00 Nio
08/08/2023 09:47:44 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA R$ 620.500,00 Sim
08/08/2023 09:47:48 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 620.930,00 Nio
08/08/2023 09:47:55 T IMPAULA EPP R$ 620.400,00 Nio
08/08/2023 09:48:02 THIAGO F MOREIRA R$ 620.390,00 Nio
08/08/2023 (9:48:08 AIJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA R$ 620.320,00 Sim
#™08/08/2023 09:48:16 THIAGO F MOREIRA R$ 620.310,00 Nio
08/08/2023 09:49:27 TJMPAULA EPP R$ 620.290,00 Nio
08/08/2023 09:49:31 A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA R$ 621.800,00 Sim
08/08/2023 09:49:35 THIAGO F MOREIRA R$ 620.280,00 Nio
08/08/2023 09:49:42 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 620.295,00 Nio
08/08/2023 09:50:05 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA R$ 620.270,00 Sim
08/08/2023 09:50:09 TJMPAULA EPP R$ 620.200,00 Nio
08/08/2023 09:50:19 THIAGO F MOREIRA R$ 620.190,00 Nio
08/08/2023 09:51:33 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA R$ 620.180,00 Sim
08/08/2023 09:51:34 TIMPAULA EPP R$ 620.170,00 Nio
08/08/2023 09:51:48 THIAGO F MOREIRA R$ 620.160,00 Nio
08/08/2023 09:51:51 ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 620.199,00 Ndo
08/08/2023 09:52:40 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA R$ 620.150,00 Sim
08/08/2023 09:52:58 COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCAGCAO LTDA R$ 620.140,00 Nio
08/08/2023 09:53:01 THIAGO F MOREIRA R$ 620.130,00 Nio
08/08/2023 09:53:01 T JMPAULA EPP R$ 620.100,00 Nio
08/08/2023 09:53:14 THIAGO F MOREIRA R$ 620.090,00 Nio
08/08/2023 09:53:26 SERVICO DE AR CONDICIONADO IMPERTAL LTDA R$ 620.100,01 Ndo
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08/08/2023 09:53:31 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICAGOES LTDA RY 620.080,00 Sim
08/08/2023 09:53:53 TJMPAULA EPP R$ 620.000,00 Nio
08/08/2023 09:53:56 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 620.095,00 Nag
08/08/2023 09:53:59 THIAGO F MOREIRA R$ 619.990,00 Nio
08/08/2023 09:54:26 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICAGOES LTDA R$ 619.980,00 Sim
08/08/2023 09:54:44 T I MPAULA EPP R$ 619.000,00 Nio
08/08/2023 09:54:48 SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 618.990,00 Nio
08/08/2023 09:54:54 THIAGO F MOREIRA R$ 618.980,00 Nio
08/08/2023 09:55:16 TIMPAULA EPP RS 618.900,00 Nio
08/08/2023 09:55:31 THTAGO F MORETRA R$ 618.890,00 Nio
08/08/2023 09:55:39 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICAGOES LTDA R$ 618.850,00 Sim
08/08/2023 09:55:45 T I MPAULA EPP R$ 618.000,00 Nio
08/08/2023 09:55:51 THTAGO F MOREIRA RS 617.990,00 Nio
08/08/2023 09:56:14 T I M PAULA EPP R$ 617.000,00 Nio
08/08/2023 09:56:30 THTIAGO F MOREIRA R$ 616.990,00 Nio
08/08/2023 09:56:39 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 618.500,00 Nio
08/08/2023 09:56:57 T I M PAULA EPP R$ 616.000,00 Nio
£778/08/2023 09:57:11 THIAGO F MOREIRA R$ 615.990,00 Nio
08/08/2023 09:57:51 T J M PAULA EPP R$ 615.000,00 Nio
08/08/2023 09:57:59 ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 585.000,00 Nio
08/08/2023 09:58:00 GRUPO MAX COMERCIO SERVIGOS E TELECOMUNICAGOES LTDA R$ 614.990,00 Sim
08/08/2023 09:58:04 THIAGO F MOREIRA R$ 584.990,00 Nio
08/08/2023 09:59:02 TJMPAULA EPP RS 584.900,00 Nio
08/08/2023 09:50:11 THIAGO F MOREIRA R$ 584.890,00 Nio
08/08/2023 09:59:51 TIMPAULA EPP R$ 584.800,00 Nio
08/08/2023 10:00:01 THIAGO F MOREIRA R$ 584.790,00 Nio
08/08/2023 10:00:24 SERVICO DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA R$ 610.000,10 Nio
08/08/2023 10:00:36 TIMPAULA EPP RS 584.500,00 Nio
08/08/2023 10:00:46 THIAGO F MOREIRA R$ 584.490,00 Nao
08/08/2023 10:01:09 T I MPAULA EPP RS 584.400,00 Nio
08/08/2023 10:01:19 THIAGO F MOREIRA RS 584.390,00 Nio
08/08/2023 10:01:40 T J M PAULA EPP R$ 584.000,00 Nio
08/08/2023 10:01:50 THIAGO F MOREIRA R$ 583.990,00 Nio
| 08/08/2023 10:02:09 TJMPAULA EPP R$ 583.900,00 Nio
/0872023 10:02:22 THIAGO F MOREIRA R$ 583.890,00 Nao
[ 08/08/2023 10:02:35 T I MPAULA EPP R$ 583.000,00 Nio
08/08/2023 10:02:53 THIAGO F MOREIRA R$ 582.990,00 Nio
08/08/2023 10:03:02 TJ M PAULA EPP R$ 582.500,00 Nio
08/08/2023 10:03:02 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 584.000,00 Nio
08/08/2023 10:03:12 THIAGO F MOREIRA R$ 582.490,00 Nio
08/08/2023 10:03:30 TJ M PAULA EPP R$ 582.400,00 Nio
08/08/2023 10:03:49 THIAGO F MOREIRA R$ 582.390,00 Nio
08/08/2023 10:03:57 TIMPAULA EPP R$ 582.300,00 Nio
08/08/2023 10:04:12 THIAGO F MOREIRA R$ 582.290,00 Nio
08/08/2023 10:04:23 TIMPAULA EPP R$ 582.000,00 Nio
08/08/2023 10:04:26 SERVICO DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA R$ 582.300,01 Nio
08/08/2023 10:04:34 THIAGO F MOREIRA R$ 581.990,00 Nio
08/08/2023 10:04:48 T I M PAULA EPP R$ 580.000,00 Nio
08/08/2023 10:05:03 THIAGO F MOREIRA R$ 579.990,00 Nio
08/08/2023 10:05:16 TIM PAULA EPP R$ 579.500,00 Nao
08/08/2023 10:05:44 THIAGO F MOREIRA R$ 579.490,00 Niao
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08/08/2023 10:05:58 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA RS 58.480,00° —Fsimc, 7/
08/08/2023 10:06:11 T J M PAULA EPP R$ 579.000,00 Nio [
08/08/2023 10:06:23 DM EMPREENDIMENTOS LTDA RS 579.450,00 Ndo i
08/08/2023 10:06:25 THIAGO F MOREIRA R$ 578.990,00 Nio.
08/08/2023 10:06:48 TIM PAULA EPP R$ 578.500,00 Nio
08/08/2023 10:07:02 THIAGO F MOREIRA R$ 578.490,00 Nio
08/08/2023 10:07:21 TJMPAULA EPP R$ 578.000,00 Nio
08/08/2023 10:07:33 THIAGO F MOREIRA R$ 577.990,00 Nio
08/08/2023 10:07:56 TJMPAULA EPP RS 577.500,00 Nio
08/08/2023 10:08:06 THIAGO F MOREIRA R$ 577.490,00 Ndo
08/08/2023 10:08:26 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA R$ 577.480,00 Sim
08/08/2023 10:08:43 DM EMPREENDIMENTOS LTDA RS 577.485,00 Nao
08/08/2023 10:08:47 THIAGO F MOREIRA RS 577.470,00 Néo
08/08/2023 10:09:57 T J M PAULA EPP RS 577.000,00 Ndo
08/08/2023 10:10:08 THIAGO F MOREIRA R$ 576.990,00 Nio
08/08/2023 10:10:27 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 576.999,99 Nio
08/08/2023 10:10:57 TJM PAULA EPP RS 576.000,00 Niio
 08/08/2023 10:11:06 THIAGO F MOREIRA R$ 575.990,00 Nio
08/08/2023 10:11:44 TIMPAULA EPP R$ 570.000,00 Nio
08/08/2023 10:11:54 THIAGO F MOREIRA RS 569.990,00 Nio
08/08/2023 10:12:00 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA RS 569.980,00 Sim
08/08/2023 10:12:11 THIAGO F MOREIRA R$ 569.970,00 Nio
08/08/2023 10:12:37 SERVICO DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA RS 579.500,00 Nio
08/08/2023 10:12:50 SERVICO DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA R$ 570.000,00 Nio
08/08/2023 10:13:07 T 1M PAULA EPP R$ 569.000,00 Nio
08/08/2023 10:13:18 THIAGO F MOREIRA R$ 568.990,00 Nio
08/08/2023 10:13:47 TJ M PAULA EPP RS 568.000,00 Nio
08/08/2023 10:13:50 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA RS 568.980,00 Sim
08/08/2023 10:14:11 THIAGO F MOREIRA R$ 567.990,00 Nio
08/08/2023 10:14:21 DM EMPREENDIMENTOS LTDA RS 568.650,00 Nio
08/08/2023 10:14:56 TJM PAULA EPP R$ 567.000,00 Nio
08/08/2023 10:15:05 THIAGO F MOREIRA RS 566.990,00 Nio
08/08/2023 10:15:28 TJ M PAULA EPP R$ 566.900,00 Nio
08/08/2023 10:15:38 THIAGO F MOREIRA RS 566.890,00 Nio
#08/08/2023 10:16:03 TJ M PAULA EPP RS 566.800,00 Nio
08/08/2023 10:16:07 PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA R$ 566.790,00 Nio
08/08/2023 10:16:11 THIAGO F MOREIRA R$ 566.780,00 Nao
08/08/2023 10:16:29 T 1M PAULA EPP R$ 566.700,00 Nio
08/08/2023 10:16:36 THIAGO F MOREIRA R$ 566.690,00 Nio
08/08/2023 10:16:42 SERVICO DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA R$ 566.700,00 Nio
08/08/2023 10:17:01 TJ M PAULA EPP R$ 566.000,00 Nio
08/08/2023 10:17:36 THIAGO F MOREIRA R$ 565.990,00 Ndo
08/08/2023 10:17:50 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICAGOES LTDA R$ 565.980,00 Sim
08/08/2023 10:17:57 THIAGO F MOREIRA RS 565.970,00 Nio
08/08/2023 10:18:20 TJMPAULA EPP RS 564.000,00 Nio
08/08/2023 10:18:33 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 565.975,00 Nio
08/08/2023 10:18:42 THIAGO F MOREIRA R$ 563.990,00 Nio
08/08/2023 10:18:54 TJ M PAULA EPP R$ 563.000,00 Ndo
08/08/2023 10:19:08 COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA R$ 562.990,00 Néo
08/08/2023 10:19:17 THIAGO F MOREIRA RS 562.980,00 Nio
08/08/2023 10:20:00 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICAGOES LTDA R$ 562.970,00 Sim
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08/08/2023 10:20:03 T MPAULA EPP R$ 566‘&)0,00 Naol Ol /
08/08/2023 10:20:17 THIAGO F MOREIRA R$ 559.990,00 Nio f
08/08/2023 10:20:39 T IMPAULA EPP R$ 559.000,00 Nio
08/08/2023 10:20:46 SERVICO DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA R$ 560.000,10 ~ | Nio
08/08/2023 10:20:51 THIAGO F MOREIRA RS$ 558.990,00 Nio
08/08/2023 10:21:13 TIMPAULA EPP R$ 558.000,00 Nio
08/08/2023 10:21:29 THIAGO F MOREIRA R$ 557.990,00 Nio
08/08/2023 10:21:40 TIMPAULA EPP R$ 557.500,00 Ndo
08/08/2023 10:21:49 THIAGO F MOREIRA R$ 557.490,00 Néo
08/08/2023 10:22:05 TJIMPAULA EPP R$ 557.000,00 Nio
08/08/2023 10:22:14 THIAGO F MOREIRA R$ 556.990,00 Ndo
08/08/2023 10:22:28 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 558.000,00 Nio
08/08/2023 10:22:32 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICAGOES LTDA R$ 556.980,00 Sim
08/08/2023 10:22:43 T IM PAULA EPP R$ 555.000,00 Nio
08/08/2023 10:22:54 THIAGO F MOREIRA R$ 554.990,00 Niio
08/08/2023 10:23:13 TIMPAULA EPP R$ 550.000,00 Nio
08/08/2023 10:23:22 THIAGO F MOREIRA R$ 549.990,00 Nio
4, 08/08/2023 10:23:49 T IM PAULA EPP R$ 540.000,00 Nio
08/08/2023 10:24:03 THIAGO F MOREIRA R$ 539.990,00 Nio
08/08/2023 10:24:14 TJMPAULA EPP R$ 530.000,00 Nio
08/08/2023 10:24:20 THIAGO F MOREIRA R$ 529.990,00 Nio
08/08/2023 10:24:43 T JM PAULA EPP R$ 520.000,00 Nio
08/08/2023 10:24:54 THIAGO F MOREIRA R$ 519.990,00 Nio
08/08/2023 10:25:19 T J M PAULA EPP R$ 510.000,00 Nio
08/08/2023 10:25:39 THIAGO F MOREIRA R$ 509.990,00 Nio
08/08/2023 10:25:55 T JM PAULA EPP R$ 500.000,00 Néo
08/08/2023 10:25:59 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 555.000,00 Nio
08/08/2023 10:26:14 THIAGO F MOREIRA R$ 499.990,00 Nzio
08/08/2023 10:26:42 SERVICO DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA R$ 555.000,10 Néo
08/08/2023 10:26:58 T I M PAULA EPP RS 450.000,00 Nio
08/08/2023 10:27:18 THIAGO F MOREIRA R$ 449.990,00 Nio
08/08/2023 10:27:26 T J M PAULA EPP R$ 445.000,00 Néo
08/08/2023 10:27:42 THIAGO F MOREIRA R$ 444.990,00 Néo
| 08/08/2023 10:27:50 SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA RS 444.980,00 Nzio
J8/08/2023 10:27:51 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICAGOES LTDA RS 554,000,00 Sim
08/08/2023 10:27:57 TJ MPAULA EPP RS 444.000,00 Nio
08/08/2023 10:28:09 THIAGO F MOREIRA R$ 443.990,00 Nzo
08/08/2023 10:28:42 DM EMPREENDIMENTOS LTDA RS 444.750,00 Nio
08/08/2023 10:28:47 TJMPAULA EPP R$ 440.000,00 Néo
08/08/2023 10:28:53 THIAGO F MOREIRA R$ 439.990,00 Niio
08/08/2023 10:29:27 T J M PAULA EPP RS 439.000,00 Nio
08/08/2023 10:29:40 THIAGO F MOREIRA R$ 438.990,00 Nio
08/08/2023 10:30:00 T IM PAULA EPP R$ 438.000,00 Néo
08/08/2023 10:30:09 THIAGO F MOREIRA R$ 437.990,00 Nio
08/08/2023 10:30:59 T IMPAULA EPP R$ 437.000,00 Néio
08/08/2023 10:31:10 THIAGO F MOREIRA RS$ 436.990,00 Nio
08/08/2023 10:31:36 T JMPAULA EPP R$ 435.000,00 Nio
08/08/2023 10:31:44 SERVICO DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA R$ 444.000,10 Néo
08/08/2023 10:31:44 PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA R$ 549.000,00 Nio
08/08/2023 10:31:52 THIAGO F MOREIRA R$ 434.990,00 Nio
08/08/2023 10:32:12 T I M PAULA EPP R$ 434.000,00 Nzio
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08/08/2023 10:32:33 THIAGO F MOREIRA R$ 433.890,00
08/08/2023 10:33:15 T} MPAULA EPP R$ 430.6(19,00 Nio 7
08/08/2023 10:33:21 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 444.000?00\ Nio /
08/08/2023 10:33:29 THIAGO F MOREIRA R$ 429.990,00 Nao—""
08/08/2023 10:33:39 T J MPAULA EPP R$ 429.000,00 Nio
08/08/2023 10:33:46 THIAGO F MOREIRA R$ 428.990,00 Nio
08/08/2023 10:33:46 GRUPO MAX COMERCIO SERVIGOS E TELECOMUNICACOES LTDA R$ 548.900,00 Sim
08/08/2023 10:33:53 T IMPAULA EPP R$ 428.000,00 Nio
08/08/2023 10:34:02 THIAGO F MOREIRA R$ 427.990,00 Nio
08/08/2023 10:34:15 TIMPAULA EPP R$ 427.500,00 Nio
08/08/2023 10:34:33 THIAGO F MOREIRA R$ 427.490,00 Nio
08/08/2023 10:34:43 TIMPAULA EPP R$ 427.000,00 Nio
08/08/2023 10:35:10 THIAGO F MOREIRA R$ 426.990,00 Nio
08/08/2023 10:35:24 T IMPAULA EPP R$ 426.900,00 Nio
08/08/2023 10:35:40 THIAGO F MOREIRA R$ 426.890,00 Nio
08/08/2023 10:35:43 ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 444.970,00 Nio
08/08/2023 10:36:44 TIMPAULA EPP R$ 426.800,00 Nio
" 08/08/2023 10:37:10 THIAGO F MOREIRA R$ 426.790,00 Nio
08/08/2023 10:37:57 PSP NEGQCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA R$ 537.900,00 Nio
08/08/2023 10:38:10 TIMPAULA EPP R$ 426.000,00 Nio
08/08/2023 10:38:24 THIAGO F MOREIRA R$ 425.990,00 Nio
08/08/2023 10:39:45 TJIMPAULA EPP R$ 425.000,00 Nao
08/08/2023 10:39:56 THIAGO F MOREIRA R$ 424.990,00 Nio
08/08/2023 10:40:04 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA R$ 537.800,00 Sim
08/08/2023 10:40:41 T I M PAULA EPP R$ 424.000,00 Nio
08/08/2023 10:40:53 THIAGO F MOREIRA R$ 423.990,00 Nio
08/08/2023 10:40:55 PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA R$ 510.000,00 Nio
08/08/2023 10:41:17 WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA RS 520.000,00 Sim
08/08/2023 10:41:51 TJ1MPAULA EFPP R$ 423.000,00 Nio
08/08/2023 10:41:58 THIAGO F MOREIRA R$ 422.990,00 Nio
08/08/2023 10:42:08 T IMPAULA EPP R$ 422.000,00 Nio
08/08/2023 10:42:22 THIAGO F MOREIRA R$ 421.9%0,00 Nio
08/08/2023 10:43:08 TIMPAULA EPP R$ 421.000,00 Nio
| 08/08/2023 10:43:28 THIAGO F MOREIRA R$ 420.990,00 Nio
28/08/2023 10:43:56 TJMPAULA EPP R$ 420.000,00 Nio
08/08/2023 10:44:15 THIAGO F MOREIRA R$ 419.990,00 Nio
08/08/2023 10:44:45 TJMPAULA EPP R$ 419.000,00 Nigo
08/08/2023 10:44:50 THIAGO F MOREIRA R$ 418.990,00 Nio
08/08/2023 10:45:00 T J M PAULA EPP R$ 418.000,00 Nio
08/08/2023 10:45:18 THIAGO F MOREIRA R$ 417.990,00 Nio
08/08/2023 10:45:45 TJMPAULA EPP R$ 417.000,00 Nio
08/08/2023 10:45:53 THIAGO F MOREIRA R$ 416.990,00 Néo
08/08/2023 10:46:54 T I M PAULA EPP R$ 400.000,00 Nio
08/08/2023 10:47:53 THIAGO F MOREIRA R$ 399.990,00 Nio
08/08/2023 10:48:09 T JMPAULA EPP R$ 390.000,00 Nio
08/08/2023 10:48:22 THIAGO F MOREIRA R$ 389.990,00 Nio
08/08/2023 10:48:33 T JMPAULA EPP R$ 389.000,00 Nio
08/08/2023 10:49:05 THIAGO F MOREIRA R$ 388.990,00 Nao
08/08/2023 10:49:15 TIMPAULA EPP R$ 380.000,00 Nio
08/08/2023 10:49:42 THIAGO F MOREIRA R$ 379.990,00 Nido
08/08/2023 10:49:51 T JM PAULA EPP R$ 379.500,00 Nio
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08/08/2023 10:50:28 THIAGO F MOREIRA R§379.49000 | Nwo == |
08/08/2023 10:50:35 TJMPAULA EPP R$379.00000, |[Nio 'S |/
08/08/2023 10:50:45 THIAGO F MOREIRA R$ 378.990,00 M. | Nio i
08/08/2023 10:51:15 TJMPAULA EPP R$ 37800000 | Nio ..
08/08/2023 10:51:37 THIAGO F MOREIRA R$ 377.990,00 Nio
08/08/2023 10:51:53 TJMPAULA EPP R$ 370.00000 | Ndo
08/08/2023 10:52:11 THIAGO F MOREIRA RS 369.990,00 Nio
08/08/2023 10:52:33 T1M PAULA EPP R$ 369.500,00 | Ndo
08/08/2023 10:52:42 THIAGO F MOREIRA R$ 369.490,00 | Nio
08/08/2023 10:53:09 TJMPAULA EPP R$ 369.000,00 | Nao
08/08/2023 10:53:16 THIAGO F MOREIRA R$ 36899000 | Ndo
08/08/2023 10:53:55 TJM PAULA EPP R$ 36800000 | Ndo
08/08/2023 10:54:16 THIAGO F MOREIRA R$ 36799000 | Nio
08/08/2023 10:54:36 TIMPAULA EPP R$ 36500000 | Nio
08/08/2023 10:54:46 THIAGO F MOREIRA R$ 364990,00 | Nio
08/08/2023 10:54:55 TIMPAULA EPP R$360.00000 | Nio
| 08082023 10:55:10 THIAGO F MOREIRA RS 359.990,00 Nio
08/08/2023 10:55:22 TJM PAULA EPP R$350.00000 | Nio
08/08/2023 10:55:45 THIAGO F MOREIRA RS 349.990,00 Nio
08/08/2023 10:57:14 T M PAULA EPP R$ 340.00000 | Néo
08/08/2023 10:57:22 THIAGO F MOREIRA R$339.99000 | Nao
08/08/2023 10:57:32 TJM PAULA EPP R$ 330.00000 | Ndo
08/08/2023 10:57:48 THIAGO F MOREIRA R$ 32999000 | Ndo
08/08/2023 10:58:08 TJ M PAULA EPP R$329.500,00 | Nao
08/08/2023 10:58:16 THIAGO F MOREIRA R$329.49000 | Nao
08/08/2023 10:58:27 T M PAULA EPP R$ 32000000 | Ndo
08/08/2023 10:58:36 THIAGO F MOREIRA R§ 32899000 | Nio
08/08/2023 10:59:05 TJ M PAULA EPP R$ 32800000 | Nao
08/08/2023 10:59:13 THIAGO F MOREIRA R$327.99000 | Nio
08/08/2023 10:59:33 TJ M PAULA EPP R$ 327.50000 | Néo
08/08/2023 10:59:41 THIAGO F MOREIRA RS 32749000 | Nio
08/08/2023 10:59:52 TJ M PAULA EPP R$ 32740000 | Nio
08/08/2023 10:59:55 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOESLTDA | R$509.900,00 | Sim
. 0810812023 11:00:13 THIAGO F MOREIRA R$ 32739000 | Ndo
08/08/2023 11:00:28 TJ M PAULA EPP R$327.00000 | Nao
08/08/2023 11:00:35 THIAGO F MOREIRA R§ 32699000 | Ndo
08/08/2023 11:00:54 TJ MPAULA EPP R$ 32600000 | Nio
08/08/2023 11:01:03 THIAGO F MOREIRA R$ 32599000 | Nio
08/08/2023 11:01:36 TJ M PAULA EPP R$ 32500000 | Nao
08/08/2023 11:01:48 THIAGO F MOREIRA R$ 32499000 | Ndo
08/08/2023 11:02:50 TJ M PAULA EPP R$ 32400000 | Néo
08/08/2023 11:03:12 THIAGO F MOREIRA R$323.990,00 | Nio
08/08/2023 11:04:36 PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA R$499.00000 | Nao
08/08/2023 11:04:40 WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA R$ 50800000 | Ndo
08/08/2023 11:04:43 TJ M PAULA EPP R$ 323.000,00 | Néo
08/08/2023 11:04:50 THIAGO F MOREIRA R$ 32299000 | Ndo
08/08/2023 11:05:14 TJ M PAULA EPP R$ 32220000 | Nio
08/08/2023 11:05:23 THIAGO F MOREIRA R§ 32219000 | Nio
08/08/2023 11:05:58 TJ M PAULA EPP R$322.00000 | Néo
08/08/2023 11:06:07 THIAGO F MOREIRA R$321.990,00 | Nio
08/08/2023 11:07:04 TIM PAULA EPP R$321.00000 | Néo

Pégina 52 de 125



08/08/2023 11:07:14 THIAGO F MOREIRA R$320999,00 | Nao vy
08/08/2023 11:09:10 T J M PAULA EPP R$ 320.900)@ Nio
08/08/2023 11:09:17 THIAGO F MOREIRA R$ 320.890,00 Nio éf
08/08/2023 11:09:17 THIAGO F MOREIRA R$ 320.890,00 Nio
29/08/2023 09:33:34 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA RS 509.897,75 Sim
29/08/2023 09:33:34 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA R$ 509.897,75 Nio
01/09/2023 15:31:33 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA R$ 620.319,60 Sim
01/09/2023 15:31:33 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA R$ 620.319,60 Sim
Mensagens enviadas (ordem cronolégica)
Data Hora Descri¢ao
26/07/2023 14:00:40:338 Pregoeiro - O pregio estd aberto para receber propostas iniciais de pregos dos participantes
08/08/2023 09:00:05:134 Pregoeiro - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta
08/08/2023 09:01:07:048 Pregoeiro - Iniciada a etapa de andlise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote 4
08/08/2023 09:34:38:440 Pregoeiro - Etapa de lances iniciada
| 98/08/2023 09:42:38:225 Sistemna - Dou-lhe uma para encerrar
$/08/2023 09:42:51:399 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido 1o envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:42:55:729 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:43:05:409 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:43:06:968 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:43:35:159 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:43:43:734 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:43:50:239 Sistema - Iniciada a prorrogacdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:44:13:644 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:44:24:881 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:44:42:131 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:44:48:211 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:44:49:468 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:44:57:375 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 9:45:01:215 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:45:04:964 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:45:13:712 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
_iN8/08/2023 09:45:24:465 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
l 108/2023 09:45:35:196 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:45:41:329 Sistema - Iniciada a prorrogagfo do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:45:50:873 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:45:51:880 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:45:53:228 Sistema - Iniciada a prorrogagfo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:45:58:451 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:46:08:838 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:46:09:659 Sistema - Iniciada a prorrogagfo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:46:24:831 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:46:31:499 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:47:16:209 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:47:16:745 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:47:24:667 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:47:29:257 Sistema - Iniciada a prorrogacdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:47:39:400 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:47:44:817 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:47:49:320 Sistema - Iniciada a prorrogacfio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
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08/08/2023 09:47:56:355 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos fin “MNs ;
08/08/2023 09:48:03:098 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ac envio de lance nos 2 minutos ﬂnais\\ ;"
08/08/2023 09:48:08:575 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais e
08/08/2023 09:48:16:634 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:49:27:995 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:49:31:826 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:49:36:180 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:49:43:173 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:50:05:564 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:50:09:432 Sistema - Tniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:50:20:261 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:51:33:658 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:51:34:951 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:51:49:163 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido 4o envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:51:51:929 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:52:40:488 Sistema - Iniciada a prorrogaciio do tempo por 2 minutos devido ao envio-de lance nos 2 minutos finais
_108/08/2023 09:52:58:989 Sisterna - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
¢ 3/08/2023 09:53:01:815 Sisterna - Iniciada a prorrogagio. do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:53:02:111 Sistema - Tniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:53:15:082 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:53:27:135 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:53:31:950 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:53:53:492 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:53:56:965 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:54:00:450 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:54:26:986 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:54:44:994 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido-ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:54:48:713 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:54:54:885 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido 2o envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:55:16:729 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:55:32:255 Sistema - Iniciada a prorrogagfo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:55:39:560 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:55:45:686 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:55:52:231 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
3/08/2023 09:56:15:005 Sistema - Iniciada a prorrogaggo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:56:30:981 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:56:40:031 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:56:58:148 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:57:12:255 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:57:51:728 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:58:00:135 Sistema - Iniciada a prorrogagfio-do tempo por 2 minutos devido 2o envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:58:01:145 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:58:05:250 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:59:02:767 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:59:11:598 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:59:51:894 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:00:02:563 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:00:24:820 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:00:37:188 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:00:46:675 Sistemna - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:01:10:061 Sistema - Iniciada-a prorrogagfio do tempo por 2 minutos.devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
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08/08/2023 10:01:19:953 Sistema - Iniciada a prorrogagfo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos fin ﬁ L. %9{,%3 “
08/08/2023 10:01:40:494 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido o envio de lance nos 2 minutos ﬁna}s)y ' j,f
08/08/2023 10:01:51:256 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais N jf
08/08/2023 10:02:09:706 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais T e
08/08/2023 10:02:23:453 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:02:36:535 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:02:54:326 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:03:02:461 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:03:03:040 Sistemna - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:03:12:811 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:03:31:212 Sistema - Iniciada a prorrogacdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:03:49:765 Sistena - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:03:58:502 Sistera - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:04:13:321 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:04:23:727 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:04:26:618 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:04:34:743 Sisterna - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 riinutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
+=108/08/2023 10:04:48:522 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
u8/08/2023 10:05:03:672 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:05:17:197 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:05:45:072 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:05:58:583 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:06:12:030 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:06:24:331 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:06:25:536 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:06:48:878 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:07:02:780 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:07:21:447 Sistema - Iniciada a prorrogacdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:07:33:787 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:07:56:796 Sisterna - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:08:06:686 Sisterna - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:08:27:425 Sisterna - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:08:44:218 Sistemna - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:08:48:619 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
#708/08/2023 10:09:57:787 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:10:09:778 Sistemna - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:10:27:982 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:10:58:484 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:11:06:984 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:11:44:448 Sistema - Iniciada a prorrogacdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:11:55:086 Sistema - Iniciada a prorrogagfo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:12:00:948 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:12:12:122 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:12:37:903 Sistema - Iniciada a prorrogacdo do tempo por 2 minutos devido ao-envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:12:50:400 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:13:07:284 Sistema - Iniciada a prorrogag#o do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:13:18:700 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envic de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:13:47:751 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:13:51:575 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:14:11:961 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:14:22:124 Sistemna - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:14:57:003 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
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08/08/2023 10:15:06:414 S D L N
08/08/2023 10:15:28:576 Sistema - Iniciada a prorrogagdio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais \ e
08/08/2023 10:15:38:962 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais \\
08/08/2023 10:16:03:971 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais " By g ‘
08/08/2023 10:16:07:960 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:16:11:649 Sistema - Iniciada a prorrogagdio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:16:30:040 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:16:37:349 Sistema - Iniciada a prorrogagdio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:16:43:496 Sistema - Iniciada a prosrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio-de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:17:01:538 Sistema - Iniciada a prorrogagéio do tempo por 2 minutes devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:17:36:921 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:17:50:715 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:17:57:936 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:18:20:684 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:18:33:987 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:18:42:573 Sistema - Tniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:18:54:831 Sistema - Tniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido 40 envio de lance nos 2 minutos finais
448/08/2023 10:19:08:715 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido 20 envio de lance nos 2 minutos finais
wB/08/2023 10:19:18:175 Sisterna - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:20:00:661 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:20:03:447 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:20:18:565 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:20:39:719 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:20:47:288 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:20:51:789 Sistema - Iniciada a prorrogag@o do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:21:14:192 Sistema - Iniciada a prorrogaco do tempo por 2 minutos devido 2o envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:21:30:408 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:21:40:801 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido-ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:21:49:846 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:22:05:790 Sistema ~ Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de Jance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:22:15:422 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:22:28:700 Sisterna - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido 20 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:22:32:988 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:22:43:966 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
#7108/2023 10:22:54:652 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:23:14:052 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:23:22:654 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ac envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:23:49:652 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:24:03:833 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:24:15:098 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:24:20:631 Sistema - Iniciada a prorrogagéio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:24:44:133 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:24:55:078 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:25:20:128 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:25:39:653 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:25:55:490 Sistema - Iniciada a prorrogag#o do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:25:59:469 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:26:15:238 Sisterna - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido 2o envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:26:43:349 Sistema - Iniciada a prorrogacdo do tempo por 2 minutos devido ao envie de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:26:58:361 Sistema - Tniciada a prorrogacdo do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:27:18:367 Sisterna - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:27:26:801 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
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08/08/2023 10:27:43:033 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido 20 envio de lance nos 2 minutos ﬁnﬁi*s BAL ;j
08/08/2023 10:27:50:551 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos ﬁnais\\\ ﬂ/
08/08/2023 10:27:51:952 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais T~ ™
08/08/2023 10:27:57:520 Sistema - Iniciada a prorrogagdio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:28:10:345 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:28:42:748 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:28:47:391 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:28:54:133 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:29:27:348 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:29:40:366 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:30:00:424 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:30:09:751 Sistema - Tniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:30:59:575 Sistena - Tniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:31:11:191 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:31:36:912 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:31:44:803 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:31:45:110 Sistema - Tniciada a prorrogagdio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/2023 10:31:53:392 Sistema - Tniciada a prorrogaggo do tempo por 2 minutos devido 40 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:32:12:586 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:32:33:577 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:33:16:251 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:33:22:197 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:33:30:374 Sistema ~ Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:33:40:201 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:33:46:823 Sistema - Tniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:33:47:383 Sistemna - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:33:54:215 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:34:03:045 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:34:15:292 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:34:34:208 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devide ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:34:43:830 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:35:10:277 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:35:24:492 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
|08/08/2023 10:35:40:896 Sisterna - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
«0/08/2023 10:35:44:111 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:36:44:430 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:37:11:162 Sistema - Iniciada a promogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:37:58:064 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:38:11:221 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:38:24:426 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:39:46:465 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:39:56:891 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:40:04:666 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:40:41:385 Sisterna - Iniciada a prorrogagfo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:40:53:842 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:40:55:376 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:41:18:266 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:41:51:691 Sistema - Iniciada a prorrogacdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:41:58:980 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:42:09:218 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:42:22:694 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
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08/08/2023 10:43:08:947 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finai ;
08/08/2023 10:43:28:664 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais ”\ . y
08/08/2023 10:43:57.075 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais T Mﬁf
08/08/2023 10:44:16:181 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:44:45:532 Sistema - Iniciada a prorrogagéio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:44:51:098 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:45:00:942 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:45:18:725 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:45:45:449 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:45:54:272 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:46:55:090 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:47:53:620 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:48:09:647 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:48:22:807 Sistema - Iniciada a prorrogacgio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:48:33:496 Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:49:05;804 Sistema - Iniciada a prorrogacéo do terpo por 2 minutos devido 4o envio de lance nos 2 minutos finais
+A08/08/2023 10:49:15:809 Sistema - Iniciada & prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
.8/08/2023 10:49:42:299 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:49:51:810 Sistema - Iniciada a prorrogacéo do ternpo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:50:28:485 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:50:35:443 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:50:46:222 Sistema - Iniciada a prorrogacéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:51:16:449 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:51:38:152 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:51:53:490 Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:52:11:747 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:52:33:969 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:52:42:671 Sistema - Iniciada a prorrogag¢io do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:53:09:739 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:53:16:801 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:53:56:122 Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:54:17:230 Sistema - Iniciada a prorrogagiio-do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:54:37:499 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
#08/08/2023 10:54:47:013 Sistema ~ Iniciada a prorrogag¢io do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
+8/08/2023 10:54:55:863 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:55:10:790 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:55:22:370 Sistema - Iniciada a prorrogagé@o do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:55:46:127 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:57:14:376 Sistema - Iniciada a prorrogagéio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:57:22:666 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:57:32:898 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:57:48:895 Sistema - Iniciada a prorrogagfo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:58:09:195 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:58:17:015 Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:58:27:455 Sistema - Iniciada a prorrogacéio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:58:36:369 Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:59:05:562 Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:59:13:952 Sistema - Iniciada a prorrogagé@o do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:59:33:591 Sistema - Iniciada a prorrogacdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:59:42:313 Sistema - Iniciada a prorrogacéio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
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Sisterna - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envic de lance nos 2 minutos finai - h -

08/08/2023 10:59:53:399

08/08/2023 10:59:55:735 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos fmais\ S

08/08/2023 11:00:13:799 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais N § Ve ’

08/08/2023 11:00:28:633 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais e ™

08/08/2023 11:00:36:340 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 11:00:54:436 Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 11:01:04:322 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 11:01:36:909 Sistema - Iniciada a promrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 11:01:49:419 Sisterna - Iniciada a prorrogacdio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 11:02:50:929 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 11:03:12:765 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 11:04:36:570 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 11:04:40;429 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 11:04:44:0067 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido 40 envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 11:04:50:401 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 11:05:14:396 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 11:05:23:681 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

#H08/08/2023 11:05:59;156 Sistema - Iniciada a prorrogacdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

481082023 11:06:07:365 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 11:07:05:047 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 11:07:15:403 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos.devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 11:09:11:338 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 11:09:17:973 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 11:11:19:261 Pregoeiro - Iniciada a etapa de aceitagfo da melhor proposta

08/08/2023 11:11:19:332 Sistema - Participante 7, inclua por meio do botdo “Adicionar novos documentos de ficha técnica” o arquivo da proposta final

08/08/2023 11:11:19:333 Sistema - Participante 7 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botdo "Redefinir valores dos itens”

08/08/2023 11:18:11:873 Sistema - Participante 7 redefiniu os valores-dos itens apds o término da licitagio

08/08/2023 13:56:47:151 Pregoeiro - proposta consolidada

08/08/2023 14:00:06:044 Pregoeiro - 08/08/2023111:54:09 - Pregoeiro - A licitante melhor classificada deverd apresentar sua proposta de pregos (ficha técnica)
consolidada no prazo de 02 (DUAS) HORAS a contar (ou seja proposta assinada e no papel timbrado conforme anexo do edital)

08/08/2023 14:11:35:278 Sistema - Participante 7 incluiu arquivo da proposta final

08/08/2023 15:32:07:567 Pregoeiro - Iniciados os procedimentos de habilitagio do vencedor, indicado participante THIAGO F MOREIRA

08/08/2023 16:39:03:670 Pregoeiro - Iniciada a etapa para os participantes manifestarem a intengdo de interpor recursos. Tempo minimo de 30 minutos.
GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICAGOES LTDA - (Recurso): GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS

e E TELECOMUNICACOES LTDA, informa que vai interpor recurso, Sr. Pregoeiro solicito recurso pois as propostas apresentadas

pelas empresas vencedoras, pois hd claramente "PRECOS INEXEQUIVEIS" em todos os Iotes e creio que o senhor cometen um

08/08/2023 16:50:43:030 equivoco em nfo reparar esses precos. H4 itens com redugdo acima de 1000% e mesmo assim o Sr. aceitou a proposta, como também
ndo solicitou planilha de custos que comprove a execugdo desses pregos. Outro detalhe € que o St, convocou a empresas vencedoras a
apresentarem as propostas consolidadas as 11h54 dando prazo de 2 horas para apresentagdo das mesmas, prazo esse findado as 13h54,
porém mesmo assim o Sr. aceitou as propostas ap6s as 14h. Maiores detalhes serdo expostos na petigdo..

08/08/2023 17:09:42:092 Pregoe.iro - Foi iniciad.a a eta.pa de recebimento de. recursos e contrarrazio. Os documentos (memorial e contrarrazio) podem ser
encaminhados por meio do sistema - botdo “Inserir Recurso e Contrarrazio”.

11/08/2023 15:17:42:706 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - Incluido Recurso ou Contrarrazio para o lote pelo
participante GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA.,

16/08/2023 13:04:02: 199 GRI‘JI.’O MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - Incluido Recurso ou Contrarrazio para o lote pelo
participante THIAGO F MOREIRA.

23/08/2023 18:29:40:605 Pregoeiro - Iniciado o julgamento dos recursos

23/08/2023 18:38:04:635 Pregoeiro - Recurso deferido para o lote

24/08/2023 07:51:01:200 Pr.eg.()fsim -A l‘icitaqio retornou para a etapa-de Habilitagdo. Justificativa: conforme julgamento de recurso. Sessdo do pregdo serd
reiniciada no dia 24/08/2023 as 08:00:00

24/08/2023 08:00:59:428 Pregoeiro - Retorno da sess#o: o lote 4 foi reiniciadol

24/08/2023 08:31:36:060 I;::f:eiro - Bom dia a todos, estou julgando os recursos apresentados e a retomada do Pregéo serd amanha dia 25/08/2023 as 08:00

24/08/2023 08:47:43:669 Pregoeiro - Desclassificagio do Participante THIAGO F MOREIRA: conforme julgamento dos recursos em anexo.
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Sistema - Participante T} M PAULA EPP, inclua por meio do botio “Adicionar novos documegtos de-ficha téc: mca o arquwo d?

24/08/2023 08:47:45:068 wmm( ar
proposta final
24/08/2023 08:47:45:069 Sistema - Participante T J M PAULA EPP redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botio "Redeﬁmr valores dos,,qtens"
iro - i ivo: Ret dimentos amanhidia 25/085/2023 s 8; ,
24108/2023 08:52:55:000 Pregoeiro - Lote 4 st'lspen‘so temporariamente, pelo motivo: Retomaremos os procedimentos amanha d’% 25 085/20! as’gOO‘ﬁhoras
Retorno da sessdo Sine Die. it
Pregoeiro - Agendado 4 suspenso. Pelo motivo Retomada dos procedimentos com a solicitagio de propostas consolidadas.. Agendado
24/08/2023 :12:10:527
/08720 09:12:10 retorno da sess#o no dia 25/08/2023 as.08:00:00
25/08/2023 08:00:40:467 Pregoeiro - Retorno da sessdo: o lote 4 foi reiniciado!
25/08/2023 08:07:02:130 Pregoeiro - Bom dia, anexar proposta consolidada conforme edital
25/08/2023 10:30:01:244 Pregoeiro - Desclassificagdo do Participante T J M PAULA EPP: Néo anexou a proposta
- Dt el - A - .
25/08/2023 10:30:02: 180 Slstem’a Participante DM EMPREENDIMENTOS LT! DA, inclua por meio do botfio “Adicionar novos documentos de ficha técnica’
o arquivo da proposta final
25/08/2023 10:30:02: 181 Sistema - Pa!mcxzante DM EMPREENDIMENTOS LTDA redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botdo "Redefinir
valores dos itens
25/08/2023 13:01:10:440 Pregoeiro - Desclassificagdo do Participante DM EMPREENDIMENTOS LTDA: Néio anexou a proposta
3 - Partic1 IMP A P < 3 <1 ¢ N e, H
25/08/2023 13:01:10:782 Slstcm_a Pammpénte SERVTC(? DE AR CONDICIONADO ERTAL LTDA redefina os valores dos itens para esse lote por meio
do botiio "Redefinir valores dos itens"
25/08/2023 13:01:10:782 Sistema - Participante ’SE.RVJCO Dl? AR CONDICIONADO IMPERTAL LTDA, inclua por meio do botdio “Adicionar novos
B documentos de ficha técnica” o arquivo da proposta final
T 3/08/2023 15:10:49:269 Pregoeiro - Desclassificagdo do Participante SERVICO DE AR CONDICIONADO IMPERTAL LTDA: Néo anexou a proposta
25/08/2023 15:10:49:645 Sistemna - ‘Part:cxpantf: ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA, inclua por meio do botdo “Adicionar novos documentos de
ficha técnica” o arquivo da proposta final
25/08/2023 15:10:49:646 S1st_ema - Pamcflpantc ALLM.AX CONTRUCOES B SERVICOS LTDA redefina os valores dos itens para esse lote por meio do
botiio "Redefinir valores dos itens"
25/08/2023 17:10:48:029 Pregociro - Lote 4 suspenso temporariamente, pelo motivo: FIM DO HORARIO DE EXPEDIENTE. Retorno da sessdo Sine Die.
28/08/2023 08:14:58:100 Pregoeiro - Agendado 4 suspenso. Pelo motivo Infeio de expediente . Agendado retorno da sessdo no dia 28/08/2023 as 08:20:00
28/08/2023 08:20:07:407 Pregoeiro - Retorno da sesso: o lote 4 foi reiniciado!
28/08/2023 08:22:14:409 Pregoeiro - Desclassificagdo do Participante ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA: Néo anexou a proposta
28/08/2023 08:22:14:705 Sistema - Participante SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botdo
"Redefinir valores dos itens"
28/08/2023 08:22:14:705 Sistema - Pamoxpantfa SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA, inclua por meio do botdo “Adicionar novos documentos de
ficha técnica” o arquivo da proposta final
28/08/2023 10:29:58:323 Pregoeiro - Desclassificagio do Participante SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA: Nio anexou a proposta
28/08/2023 10:29:58:554 Sistema - Participante PSP NEG.OCIOS E I?MPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA, inclua por meio do botdo “Adicionar
novos documentos de ficha técnica” o arquivo da proposta final
28/08/2023 10:29:58:554 Sistema - Pflmclpant:: PSP NEG.OCIOS E EM.PREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA redefina os valores dos itens para esse
lote por meio do botdo "Redefinir valores dos itens"
& 108/2023 12:58:01:580 Pregoeiro - Desclassificagio do Participante PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIALS LTDA: Nio anexou a
proposta
Sistema - Participante WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA redefina os valores dos itens para esse lote por meio
28/08/2023 12:58:01:828 do botdo "Redefinir valores dos itens”
28/08/2023 12:58:01:228 Sistema - Participante WI? DO BRA?IL NEGOCIOS EMPRESARIALS LTDA, inclua por meio do botdo “Adicionar novos
documentos de ficha técnica” o arquivo da proposta final
28/08/2023 14:59:41:384 Sistema - WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA incluiu arquivo da proposta final
28/08/2023 18:21:00:170 Pregoeiro - Lote 4 sv:lspen.so temporariamente, pelo motivo: Analise de documento de habilitagdo € por conta do hordrio expediente. .
Retorno da sessio Sine Die.
29/08/2023 08:01:41:675 Pregoeiro - Agendado 4 suspenso. Pelo motivo Inicio de expediente.. Agendado retorno da sessdo no dia 29/08/2023 as 08:05:00
29/08/2023 08:05:05:146 Pregoeiro - Retorno da sesso: o lote 4 foi reiniciado!
Pregoeiro - Inabilitagdo do Participante WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA: A Empresa WP DO BRASIL
29/08/2023 08:08:51:443 NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA foi inabilitada pelos motivos a seguir expostos: I — Nio apresentou a certiddo ESTADUAL,
nio atendendo assim ao item 17.2.3 (b do edital. ;
20/08/2023 08:08:51:645 SlSt(?II'la - Participante GRUPO MAX C?MERCIO SEBVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA, inclua por meio do botdo
“Adicionar novos documentos de ficha técnica” o arquivo da proposta final
20/08/2023 08:08:51:646 Sistema - Participante GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA redefina os valores dos itens para

esse lote por meio do botiio "Redefinir valores dos itens”

Sistema - GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICAGOES LTDA redefina os valores dos itens para esse lote

Pégina 60 de 125




29/08/2023
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por meio do botdo "Redefinir valores dos itens” %31\
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29/08/2023

09:34:36:137

Sistema - Participante GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUN ICACOES LTDA redeﬁ?tig os valores dos itens f

apés o término da licitagio " P

29/08/2023

09:35:20:583

Sistema - GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICAGOES LTDA incluiu arquivo da proposta final

29/08/2023

11:32:41:348

Pregoeiro - TERMO DE DILIGENCIA PROCESSO: PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 - SRP ASSUNTO: DILIGENCIA
IDENTIFICACAO DO DILIGENCIADO GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICAGOES LTDA Na condigio
de Pregoeiro do Municipio de Paraipaba/CE e conforme item 17.3.1 alinea a) inciso I e II do edital, solicita-se que sejam fornecidos
ou postos a disposicdo, para anlise, os documentos em originais a seguir indicados: 1. Atestado de Capacidade Técnica com
identificagio do assinante, com a mesma especificagio exigida, discriminada ou similar fornecida por pessoa juridica de direito
piiblico ou privado, que comprove que a licitante possui aptiddo para o objeto deste certame juntamente com as devidas notas fiscais
de fornecimento da época. Aguardamos manifestagio no prazo méximo de 01 (um) dia Gtil. Paraipaba/CE, 29 de agosto de 2023.
Francisco Eduardo Sales Vieira Pregoeiro do Municipio de Paraipaba/CE

01/05/2023

11:32:12:397

Pregoeiro - nabilitagéo do Participante GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICAGCOES LTDA: PROCESSO:
PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 - SRP ASSUNTO: DILIGENCIA ACERCA DA ATESTACAQ TECNICA
INTERESSADO: GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA DAS RAZOES DE FATO E DE
MERITO O Pregiio em epigrafe tem por objeto 0 “REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS
CONTRATACOES PARA AQUISICAO DE MATERTAL DE CONSTRUGAO, ELETRICO, HIDRAULICO E FERRAMENTAS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS”. Seguidos os procedimentos legalmente
estabelecidos, a empresa GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICAGCOES LTDA teve sua habilitago analisada,
quando fora verificado, & partir dos documentos constantes dos autos, que a signatdria do atestado de capacidade técnica colacionado
correspondia & mie do representante da empresa. Apesar de o fato por si nio se constituir como suficiente para exclusdo da empresa,
foram realizadas diligéncias, a fim de conferir seguranga & administragfio, preservando o interesse piiblico envolvido. Assim, fora
solicitada a apresentagdo de atestugdio original acompanhada de correspondentes notas fiscais o interessado, bem como verificado
junto a0 municipio de sede da empresa o efetivo funcionamento ¢ adequabilidade da empresa participante, jd que surgiram ddvidas
quanto a sua efetiva viabilidade. Em resultado 4o exposto, temos que a empresa em diligéncia ndo juntou documentos
complementares para a confirmagdo do atestado j& constante dos autos, mas novos atestados, acompanhados de notas que, em andlise,
niio sio aptas a confirmagdo dos fatos atestados, sendo verificado que a nota da empresa Dantas Veiculos foi emitida em 31/07/2023,
quando o atestado remonta a 01/07/2023, portanto, concedida, em tese, antes de efetivamente executado o objeto, apresentando,
ademais, divergéncias de itens e quantidades entre os referidos documentos, Para o atestado da empresa Microcompany Informética
também foram identificadas divergéncias de itens e quantidades atestadas e aqueles constantes da nota fiscal que seria
correspondente. Por fim, para o atestado fornecido pela empresa M L de Figueredo Lobo —Me, ndo fora apresentada nota fiscal
correspondente. Outra diligéncia procedida foi quanto & verificagdo do enderego da licitante, quando fora identificado que o enderego
informado nio corresponde 2 sede da licitante, sendo ponto comercial no qual estd estabelecida uma empresa de crédito, denominada
Quali Crédito. Fora verificado, ainda, conforme registros fotogréficos que seguem anexos, que a4 empresa licitante nfo possui
enderego correspondente em qualquer unidade da galeria de lojas na qual, em tese, estaria situada. Junto 2 prefeitura municipal fora
constatado, ainda, que a empresa niio possui qualquer alvard vigente, sendo o dltimo vencido em 2019. Diante de todos os elementos
expostos, o ente piblico ndo pode habilitar a interessada, uma vez que ndo restou confirmada a validade da atestagdo de capacidade
técnica, requisitos licitat6rio imposto pelo edital nos termos da legislagio de regéncia, Ademais, diante de todos os indfcios de ndo
veracidade de informagies inerentes A empresa, a administragio ndio pode se sujeitar a riscos de intercorréncias na execugfo
contratual, tampouco se omitir na investigagio de condutas que possam refletir vicios de legalidade praticados pelas concorrentes no
certame, motivo pelo qual & imperiosa, ainda, a instauragio de processo administrativo de sangdo, a fim de verificar a conduta da
empresa e eventuais sang0es cabfveis, nos termos da Lei N° 8.666/93, notadamente art. 87, c/c art. 7° da Lei N° 10.520/02, e
disposigdes do instrumento convocatério. DA CONCLUSAO De todo o exposto, conclui-se pela inabilitagio da empresa GRUPO
MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA, com posterior instaurago de procedimento administrativo para
apurar eventuais sanges que se fagam cabfveis ao caso. Paraipaba - CE, 01 de setembro de 2023. Francisco Eduardo Sales Vieira
Pregoeiro do Municipio de Paraipaba/CE ;

01/09/2023

11:32:12:826

Sistema - Participante COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCAGAO LTDA, inclua por meio do botdo “Adicionar novos
documentos de ficha técnica” o arquivo da proposta final

01/09/2023

11:32:12:827

Sistema - Participante COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA redefina os valores dos itens para esse lote por
meio do botdo "Redefinir valores dos itens”

01/09/2023

14:42:56:585

Pregoeiro - Desclassificagiio do Participante COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA: Nio anexou a proposta

01/09/2023

14:42:56:795

Sistema - Participante AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA, inclua por meio do botfio “Adicionar novos documentos de ficha
técnica” o arquivo da proposta final

01/05/2023

14:42:56:796

Sistema - Participante AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botio
"Redefinir valores dos itens"

01/05/2023

15:31:33:366

Sistema - AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botdo "Redefinir valores
dos itens"

01/09/2023

15:31:45:498

Sistema - Participante AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA redefiniu os valores dos itens apés o término da licitagéo

01/09/2023

15:32:07:125

Sistema - AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA incluiu arquivo da proposta final

01/09/2023

17:02:30:677

Pregoeiro - Lote 4 suspenso temporariamente, pelo motivo: Fim de expediente, retomaremos segunda-feira dia 04 de setembro 2023

as 8:00 horas.. Retorno da sess@o Sine Die,
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04/09/2023

08:11:43:654

Pregoeiro - Agendado 4 suspenso. Pelo motivo Infcio de expediente . Agendado retorno da sessiio no di@ 04/09/2023 as OSTS"OO

04/09/2023

08:15:40:570

N oMY

Pregoeiro - Retomno da sessdo: o lote 4 foi reiniciado!

04/09/2023

16:25:15:378

. . . NS v . ~ N ,)?-. N s
Pregoeiro - Iniciada a etapa para os participantes manifestarem a intengfio de interpor recursos. Tempo 0 de 30 minutos. .~

04/09/2023

16:39:13:123

GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - (Recurso);: GRUPO MAX COMERCIO SERﬁCOS
E TELECOMUNICAGOES LTDA, informa que vai interpor recurso, DECLARAMOS INTERESSE EM INTERPOR RECURSO
PELA NOSSA DESCLASSIFICACAO DE FORMA “EQUIVOCADA” PELO SR. PREGOEIRO EDUARDO, RELATANDO
TRECHOS DA DESCLASSIFICACAO E 0S8 MOTIVOS DO RECURSO. “Em resultado ao exposto, temos que a empresa em
diligéncia n3o juntou documentos complementares para a confirmagéo do atestado j4 constante dos autos, mas novos atestados,
acompanhados de notas que, em andlise, ndo sdo aptas a confirmagfio dos fatos atestados, sendo verificado que a nota da empresa
Dantas Vefculos foi emitida em 31/07/2023, quando o atestado remonta a 01/07/2023, portanto, concedida, em tese, antes de
efetivamente executado o objeto, apresentando, ademais, divergéncias de itens e quantidades entre os referidos documentos, Para o
atestado da empresa Microcompany Tnformatica também foram identificadas divergéncias de itens e quantidades atestadas e aqueles
constantes da nota fiscal que seria correspondente.” SR. PREGOEIRO EDUARDO, O SENHOR AFTRMA AQUI DE FORMA
INVERIDICA QUE OS ATESTADOS APRESENTADOS EM ORIGINAL E DEIXADOS UMA COPIA AUTENTICADA EM
CARTORIO NAO SA0 0S MESMOS CONSTANTES DOS AUTOS E SIM NOVOS ATESTADOS, POREM ESSES ORIGINAIS
E COPIAS AUTENTATICADAS FORAM RECEBIDAS PELO SENHOR E CONSTA ASSTNATURA DE RECEBIDO NO
MESMO COM A DATA DE 31/08/2023 (SERA ANEXADO NA PETICAOQ), ESSA AFIRMACAO E INCORRETA, POIS 0OS
ORIGINATS E COPIAS SAO 0S MESMOS CONSTANTES DOS AUTOS. NO EDITAL E SOLICITADO | ATESTADO DE
COMPROVACAQ, MANDAMOS 3 ATESTADOS, E NOTAS FISCAIS DE 2 ATESTADOS E MESMO ASSIM O SR.
PREGOEIRO EDUARDO NAQ ACEITOU. COM RELAGAQ A EMPRESA MICROCOMPANY CITADA, O ATESTADO E
ASSINADO PELA SENHORA DEIZIRLEI CANAVER E A MESMA POSSUT CARTEIRA DE TRABALHO ASSINADA COM A
EMPRESA MICROCOMPANY, SENDO A MESMA APTA COM SEU CARGO ADAR O REFERIDO ATESTADO. ( SERA
ANEXADO COPIA DA CARTEIRA DE TRABALHO NA PETICAQ) “Por fim, para o atestado fornecido pela empresa M Lde
Figueredo Lobo — Me, ndo fora apresentada nota fiscal correspondente.” DEVIDO AO FATO DE NAO TERMOS VENCIDO O
LOTE DE BOMBAS SUBMERSAS, NAQ APRESENTAMOS NOTAS FISCATS, POIS ESTE LOTE NAO FOI ARREMATADO
PELA MINHA EMPRESA. COMO ALEGADO ANTERIORMENTE O EDITAL PEDE 1 (UM) ATESTADOQ E ENVIAMOS 3.
“Qutra diligéncia procedida foi quanto & verificagdo do enderego da licitante, quando fora identificado que o enderego informado nio
corresponde & sede da licitante, sendo ponto comercial no qual est4 estabelecida uma empresa de crédito, denominada Quali Crédito.
Fora verificado, ainda, conforme registros fotogréficos que seguem anexos, que a empresa licitante n3o possui enderego
correspondente em qualquer unidade da galeria de lojas na qual, em tese, estaria situada”. SR. PREGOEIRO EDUARDO, AQUI
CONSTA MAIS UMA AFIRMAGAOQ INVERIDICA CITADA EM SUA DESCLASSIFICACAQ, DE MODO A FERIR A
IMAGEM DA EMPRESA GRUPO MAX, POIS A MESMA DESDE A SUA FUNDAGCAO EM 16/04/2007, OU SEJA, HA MAIS
DE 16 ANOS POSSUI ESCRITORIO NO PREDIO COMERCIAL DO SR. EUCLIDES ANDRADE DE CASTRO
(PROPRIETARIO), SENDO ESSA AFIRMACAO INFUNDADA, (EM ANEXO MANDAREMOS FOTOS, CONTRATO DE
ALUGUEL, DECLARACAO DO PROPRIETARIO E VIDEO DO PROPRIETARIO CONFIRMANDO ESSA INFORMAGAO,
COMO TAMBEM COMPROVANTES DE PAGAMENTO DE ALUGUEL). O ESCRITORIO DA EMPRESA GRUPO MAX
NUNCA FOl ONDE HJ SE ENCONTRA A EMPRESA QUALI CREDITO COMO CITADO PELO SR. SE ESSA DILIGENCIA
FOI REALMENTE FEITA, FOI FEITA DE FORMA EQUIVOCADA. (SOLICITAREMOS ESSE ANEXO DE IMAGEM).
APROVEITO PARA CONVIDAR TANTO O SR. PREGOEIRO EDUARDO COMO QUALQUER REPRESENTANTE DAS
EMPRESAS PARTICIPANTES A CONHECER NOSSO ESCRITORIO NO TRAIRL OUTRO FATOR IMPORTANTE EQUEO
SR. PREGOEIRO EDUARDO NAO PRECISAVA NEM SE DAR O TRABALHO DE SE DESLOCAR ATE O MUNICIPIO DE
TRAIRI, POIS A EMPRESA GRUPO MAX MANTEM ESCRITORIO TAMBEM NA CIDADE DE PARAIPABA (DE
CONHECIMENTO DESTE PREGOEIRO) POIS A MESMA JA E FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS A
PREFEITURA DE PARAIPABA, PREGOES ESTES VENCIDOS E SENDO REALIZADOS PELO PROPRIO SENHOR
PREGOEIRO EDUARDO, O QUE AUMENTA MAIS AINDA A ESTRANHEZA DESSA AFIRMACAO. ABAIXO SEGUE
RELAC/'\O DE PREGOES PRESIDIDOS PELO SR. EDUARDO E VENCIDOS PELA EMPRESA GRUFPO MAX DESDE 2022,
DO QUAL NAO DEIXAMOS DE CUMPRIR OU DE ENTREGAR EM NENHUM DELES. PREGAO 071/2022 SRP ## PREGAO
064/2022 SRP ## PREGAO 048/2022 SRP ## PREGAO 057/2022 — SRP ## PREGAO 001/2023 SRP ## PREGAO 015/2023 SRP
## PREGAO 019/2023 SRP ## PREGAO 020/2023 SRP ## PREGAO 022/2023 SRP ## PREGAO 024/2023 SRP ## TODOS
ESSES PREGOES ESTAMOS FORNECENDO (SERA ANEXADO COPIA DOS CONTRATOS, ORDENS DE COMPRA, E
NOTAS FISCAIS) VALE SALIENTAR QUE NESSES CONTRATOS ACIMA A PREFEITURA DE PARAIPABA TEM UM
DEBITO COM A EMPRESA GRUPO MAX NO VALOR DE R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) REFERENTES APENAS
A NOTAS FATURADAS NO ANO DE 2022. COMO EXEMPLO TEMOS UMA NOTA FISCAL DE ABRIL DE 2022 QUE
AINDA NAO FOI PAGA, OU SEJA, 1 ANO E QUATRO MESES DE ATRASO, E MESMO ASSIM ESSA EMPRESA
CONSIDERADA INEXISTENTE E DIFAMADA DE FORMA EQUIVOCADA PELO SR. PREGOEIRO EDUARDO NUNCA
DEIXOU DE ENTREGAR QUALQUER SOLICITACAO QUE LHE FOI FEITA. SALIENTAMOS TAMBEM QUE ESSE
DEBITO £ SOMENTE RELATIVO A NOTAS FATURADAS ATE DEZEMBRO DE 2022, POIS HA OUTROS DEBITOS COM
VALORES CONSIDERAVEIS REFERENTES A 2023, ESTA MESMA EMPRESA DECLARADA FICTICIA E INEXISTENTE
PELO SR. PREGOEIRO EDUARDO POSSUI ALEM DO MUNICIPIO DE PARATPABA CONTRATO COM SEGUINTES
ORGAOS: PREFEITURA DE JAGUARUANA ~ PREGAO 2022111802 PERP ## PREFEITURA DE SAQJOAO DO
JAGUARIBE - PREGAQ 04.11.02/2022 ## PREFEITURA DE PACAJUS - PREGAO 0809120808 ## 40° BATALHAO DE
INFANTARIA DO EXERCITO - PREGAO 19/2022 USAG 160041 ## CAMARA MUNICIPAL DE GAUIUBA ~ PREGAO
004/2022 ## PARA TODOS ESSES ORGAOS PUBLICOS FORNECEMOS E TEMOS CONTRATO EM VIGENCIA (ESSES
CONTRATOS E NOTAS FISCAIS SERAO ANEXADOS NA PETICAQ) OUTRO CASO QUE APRESENTA ESTRANHEZA E
A PARCIALIDADE DO SR. PREGOEIRO EDUARDO POIS NESTE MESMO PREGAO A EMPRESA THIAGO F. MOREIRA

o

)

Pdgina 62 de 125




CeE R g
O 5

s’iﬁ '
e
& rLs QBMO
APRESENTOU PROPOSTA DE PRECOS CLARAMENTE INEXEQUIVEL, COM PRECOS ABSOLUTAMENTE INREAR £

MESMO ASSIM O MESMO NAO SOLICITOU DILIGENCIA A EMPRESA E NEM AO MENOS UMA PLANILHA DE
CUSTOS QUE COMPROVASSE A CAPACIDADE DE CUMPRIR O CONTRATO. O SR. PREGOEIRO'HABILITOU A
EMPRESA E SO A DESCLASSIFICOU PORQUE ENTRAMOS COM RECURSO. SEGUE ALGUNS PREch DE EXQMPLO
APRESENTADOS POR ESSA EMPRESA E ACEITOS PELO SR. PREGOEIRO EDUARDO; COMPENSADO DE 12MM - R$
12,00 ## ANEL DE CONCRETO DE 1,20M - R$ 8,30 ## CERAMICA 33X33 (M?) - R$ 3,50 ## TUOLO FURADO (MILHEIRO)
~R$ 40,00 ## TELHA DE BARRO COLONIAL (MILHEIRO) — R$ 7,80 ## BOMBA SUBMERSA DE ICV TRIFASICA —R$
20,00 ## CABO PP 3X1,5MM (PECA 100M) — R$ 0,52 ## CABO FLEXIVEL 4MM (PECA 100M) — R$ 1,40 ## ESSES SAO
ALGUNS EXEMPLOS, POIS PRATICAMENTE TODOS OS ITENS ESTAVAM INEXEQUIVEIS MAS MESMO ASSIM O SR.
PREGOEIRO EDUARDO ACEITOU E NAO PEDIU NENHUM TIPO DE DILIGENCIA. OUTRO CASO E QUE A EMPRESA
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LIMITADA “NAO APRESENTOU” EM SUA PROPOSTA DE PRECOS A DECLARACAO
EXIGIDA NO EDITAL NO ITEM 15.3.2 QUE DIZ O SEGUINTE: Declara nos valores apresentados acima, estdo inclusos todos os
tributos, encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais
despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado MESMO ASSIM O SR. PREGOEIRO ACATOU ESSA PROPOSTA E
NEGOU RECURSO APRESENTADO POR ESTA EMPRESA CITANDO OUTRAS DECLARAGOES TAMBEM EXIGIDAS
APRESENTADAS PELA EMPRESA AJSN SERVICOS INTEGRADOS, MAS NAO CITANDO ESTA DECLARAGCAO A QUAL
A EMPRESA EM QUESTAQO NAQ APRESENTOU O QUE ACARRETARIA SUA DESCLASSIFICACAQ CONFORME
ESTABELECE O EDITAL, POIS APRESENTAR PROPOSTA DIVERGENTE OU SEM TTENS E INFORMAGOES
SOLICITADAS A MESMA DEVERA SER DESCLASSTFICADA. “Junto a prefeitura municipal fora constatado, ainda, que a
empresa ndo possui qualquer alvard vigente, sendo o tltimo vencido em 2019.” OUTRO DETALHE E QUE O SR. PREGOEIRO
CITA COMO ARGUMENTO PARA DESCLASSIFICACAO A AUSENCIA DE UM DOCUMENTO QUE NEM FOI PEDIDO NO
EDITAL DESTE CERTAME QUE SERIA O ALVARA DE FUNCIONAMENTO, NOSSO ALVARA ESTA VENCIDA E JA
ESTAMOS NOS TRAMITES DE RENOVACAO COMFORME COMPROVAGCOES DE EMAIL ENTRE A SEFIN DE TRAIRI
(SERA ANEXADO NA PETIGAQ). NOSSA CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAL COMPROVA NAO HAVER

DEBITOS COM O MUNICIPIO, .

8o

o
i

Pregoeiro - Foi iniciada a etapa de recebimento de recursos e contrarrazio. Os documentos (memorial e contrarrazio) podem ser

04/09/2023 16:35:30:114 encaminhados por meio do sistema — botfio “Inserir Recurso e Contrarrazio”,

08/09/2023 18:21:57:895 GRUPO MAX COMERCIO SERVIGCOS E TELECOMUNICACOES LTDA - Inclufdo Recurso ou Contrarrazéo para o lote pelo
participante GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICAGOES LTDA.

13/09/2023 14:01:50:803 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICAGOES LTDA - Inclufdo Recurso ou Contrarrazio para o lote pelo
participante AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA.

15/09/2023 16:36:40:346 Pregoeiro - Iniciado o julgamento dos recursos

15/09/2023 16:45:17:651 Pregoeiro - Recurso indeferido para o lote

15/09/2023 16:49:02:165 Autoridade Competente - Recurso indeferido para o lote

15/09/2023 16:59:10:068 Pregoeiro - Iniciado os procedimentos para adjudicaglio do lote em favor do participante AISN SERVICOS INTEGRADOS LTDA

15/09/2023 16:59:56:794 Pregoeiro - Lote adjudicado ao vencedor participante AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA. Iniciada a homologagdo da licitagio.

15/09/2023 17:01:04:015 Autoridade Competente - O(s) lote(s) 4 foi(ram) homologado(s).
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Prefeitura Municipal de Paraipaba
Relatério de Disputa de Licitaciio Publica

Prefe;fara de
Paraipaba

Edital n° PE026/2023-SRP-R - Processo 2023.07.12-0001 - Lote 5

Prefeitura Municipal de Paraipaba

Promotor
Unidade compradora Prefeitura Municipal de Paraipaba
Enderego ~ UF RUA JOAQUIM BRAGA 296 ,CENTRO, Paraipaba - CE, CEP: 62685-000

Finalidade da Licitagio

Registro de Pregos para Bens ou Servigos Comuns

Utiliza recursos da Unido (verba federal)

Sim

Nome do pregoeiro / Agente de Contratagdo

Francisco Eduardo Sales Vieira

Telefone

(85)9935-1986

E-mail

franciscoevieira@hotmail.com

* Critério de participagdo dos licitantes

Ampla participagdo

Prego de Referéncia

Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional Nio
Critérios de julgamento da proposta e lance Menor Prego
Prazo de Validade da Proposta 60 dias
Data ¢ hora para o inicio do recebimento de propostas 26/07/2023 4s 14:00:00
Data e hora para o término do recebimento de propostas 08/08/2023 4s 09:00:00
Data e hora para abertura e andlise de propostas 08/08/2023 4s (09:01:00
Data e hora para o infcio de lances (disputa) 08/08/2023 4s 09:02:00
Modo de Disputa Aberto
As propostas ¢ lances consideram o valor Global do Lote
Redefinigdo dos valores dos itens ao término da licitagdo Nio
Exigéncia obrigatéria de informar marca dos itens ofertados Sim

Sim

Informagcdo da ficha técnica do objeto

Nio exigir de nenhum participante

Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitagio

Sim

Critério de definigdo de variagdo minima entre os lances

R$ 10,00

Amparo Legal

Lei 10.520/2002 - Lei do Pregio

Histérico da Licitacao

Situagao

Homologado / Encerrado as 15/09/2023 4s 17:01:13

Vencedor da Licitaciio

Nome/Razio Social CPF/CNPJ Cidade- | Valor Responsivel Telefone | E-mail
UF Contratado
AJSN SERVICOS 11.415.493/0001-] Fortaleza - AJSN SERVICOS INTEGRADOS | (85)2139- . R
559,49 .
EG 0S LTDA 47 CE R$ 142.559,4 LTDA 9901 ajsn_anjosone @outlook.com
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Participantes (ordem alfabética)

Nome/Razio Social CPF/CNP] Cidade—UF  \  [Telefone do usudrio/
A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA 22,818.188/0001-12 Orés - CE > (88)3584-1$ﬁ4f""{
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA 11.415.493/0001-47 Fortaleza - CE (85)2139-9901
ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA 43.570.564/0001-72 Horizonte - CE (85)9213-2114
ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46.423.434/0001-03 Erechim - RS (54)3015-2661
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUGCAO LTDA 50.338.620/0001-03 Fortaleza - CE (85)9977-0017
COLISEU COMERCIO E SERVIGOS DE LOCACAO LTDA 12.233.377/0001-70 Fortaleza - CE (85)9804-9247
DM EMPREENDIMENTOS LTDA 21.803.450/0001-92 Nova Russas - CE (88)8196-1628

F G MARQUES COMERCIO 38.539.894/0001-65 Massapé - CE (88)9240-0609

GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICAGOES LTDA 08.769.154/0001-54 Trairi - CE (85)9194-6328

PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA 45.198.491/0001-65 Fortaleza - CE (85)9941-4216

SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA 40.219.546/0001-52 Fortaleza - CE (85)3055-5445

T I M PAULA EPP 07.593.626/0001-06 Massapé - CE (88)9268-1148

THTIAGO FMOREIRA 13.078.871/0001-70 Paraipaba - CE (85)9936-7579

WP DO BRASIL NEGOCTOS EMPRESARIAIS LTDA 35.435.914/0001-60 Caucaia - CE (11)8782-9014

Propostas iniciais registradas (ordem cronolégica)

Data Hora Participante Valor R$ Classificado

04/08/2023 14:27:49 AVO COMERCIO E MATERTAL DE CONSTRUGAOQ LTDA R$ 149.830,03 Nio

07/08/2023 09:42:44 WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA R$ 149.830,03 Nio

07/08/2023 10:57:10 PSP.NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA R$ 149.830,03 Nio

07/08/2023 16:07:34 TIMPAULA EPP RS 149:830,03 Nio

07/08/2023 16:15:59 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA R$ 149.810,13 Nio

07/08/2023 16:50:12 SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 149.830,03 Nio

07/08/2023 16:52:41 THIAGO F MOREIRA R$ 149.830,03 Nio

07/08/2023 18:56:13 DM EMPREENDIMENTOS LTDA RS 149.830,03 Nio

08/08/2023 22:16:12 ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 149.830,03 Nio

08/08/2023 23:41:33 COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA R$ 149.830,03 Nio

08/08/2023 00:25:20 A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA R$ 149.830,03 Nio

08/08/2023 08:39:03 F G MARQUES COMERCIO R$ 149.830,03 Sim

P 98/08/2023 08:41:26 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA R$ 149.830,03 Sim
" J8/08/2023 08:47:49 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA R$ 149.830,03 Sim
Lances Registrados (ordem cronolégica)

Datsa Hora Participante Valor R$ Classificado
08/08/2023 09:36:20 COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA R$ 149.800,13 Nao
08/08/2023 09:36:37 TJMPAULA EPP R$ 149.750,00 Nio
08/08/2023 09:37:18 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA R$ 149.000,00 Nio
08/08/2023 09:37:21 SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 149.740,00 Nio
08/08/2023 09:37:25 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 149.809,00 Nio
08/08/2023 09:37:35 A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA R$ 148.150,00 Nio
08/08/2023 09:37:42 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 149.725,00 Nio
08/08/2023 09:37:51 ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 148.140,00 Nio
08/08/2023 09:38:25 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 148.130,00 Nio
08/08/2023 09:40:40 THIAGO F MOREIRA R$ 148.120,00 Nio
08/08/2023 09:40:54 PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA R$ 148.110,00 Nio
08/08/2023 09:41:00 SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 148.100,00 Nio
08/08/2023 09:41:21 AVO COMERCIO E MATERTAL DE CONSTRUCAO LTDA R$ 148.000,00 Nio
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08/08/2023 09:41:45 DM EMPREENDIMENTOS LTDA RS 14809000 | Nao. o/
08/08/2023 09:41:46 THIAGO F MOREIRA R$ 147.99000 | Nao J/
08/08/2023 09:42:45 PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA RS 14798000 [ N0 7
08/08/2023 09:42:57 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA | R$147.970,00 | Sim
08/08/2023 09:43:06 TJMPAULA EPP R$ 147.95000 | Néo
08/08/2023 09:43:11 THIAGO F MOREIRA R$ 147.94000 | Nao
08/08/2023 09:43:44 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 147.930,00 | Sim
08/08/2023 09:43:44 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA R$ 147.00000 | Nao
08/08/2023 09:43:54 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 14699000 | Sim
08/08/2023 09:43:59 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 147.93500 | Nio
08/08/2023 09:44:03 THIAGO F MOREIRA R$ 146.980,00 | Ndo
08/08/2023 09:44:22 TJ M PAULA EPP R$ 14696900 | Ndo
08/08/2023 09:44:23 AVO COMERCIO E MATERTAL DE CONSTRUGAO LTDA R$ 14650000 | Ndo
08/08/2023 09:44:25 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 146970,00 | Sim
08/08/2023 09:44:29 A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA R$ 146.10000 | Nio
08/08/2023 09:44:30 THIAGO F MOREIRA R$ 14649000 | Nio
| 08/08/2023 09:44:44 THIAGO F MOREIRA R$ 14609000 | Nio
08/08/2023 09:44:46 DM EMPREENDIMENTOS LTDA RS 146.49500 | Nio
08/08/2023 09:44:55 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICAGOES LTDA | R$ 146.080,00 | Sim
08/08/2023 09:45:06 T M PAULA EPP R$ 14606000 | Nio
08/08/2023 09:45:06 THIAGO F MOREIRA R$ 14607000 | Nio
08/08/2023 09:45:21 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA R$ 14600000 | Sim
08/08/2023 09:45:38 AVO COMERCIO E MATERTAL DE CONSTRUGAO LTDA R$ 14550000 | Nio
08/08/2023 09:45:40 ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 14609000 | Nio
08/08/2023 09:45:42 TJ MPAULA EPP R$ 145.48000 | Ndo
08/08/2023 09:45:50 COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAQ LTDA R$ 14547000 | Ndo
08/08/2023 09:46:07 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 145.460,00 | Sim
08/08/2023 09:46:17 THIAGO F MOREIRA R$ 14545000 | Ndo
08/08/2023 09:46:28 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 14547500 | Ndo
08/08/2023 09:46:29 TJMPAULA EPP R$ 14543500 | Nio
08/08/2023 09:46:33 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 145.440,00 | Sim
08/08/2023 09:46:34 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA R$ 14500000 | Nio
08/08/2023 09:46:37 THIAGO F MOREIRA RS 14499000 | Ndo
| 08/08/2023 09:46:45 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 14510000 | Nio
08/08/2023 09:47:20 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 144970,00 | Sim
08/08/2023 09:47:28 T MPAULA EPP RS 14495900 | Nao
08/08/2023 09:47:29 THIAGO F MOREIRA R$ 14496000 | Nio
08/08/2023 09:47:32 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA RS 14390000 | Sim
08/08/2023 09:47:42 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICAGOES LTDA | R§ 143.890,00 | Sim
08/08/2023 09:47:45 THIAGO F MOREIRA R$ 143.88000 | Ndo
08/08/2023 09:47:57 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA R$ 143.56000 | Sim
08/08/2023 09:48:03 T 1M PAULA EPP RS 14350000 [ Ndo
08/08/2023 09:48:07 THIAGO F MOREIRA R$ 14349000 | Nio
08/08/2023 09:48:10 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUGCAO LTDA R$ 143.00000 | Néo
08/08/2023 09:48:20 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA R$ 14256000 | Sim
08/08/2023 09:48:21 THIAGO F MOREIRA R$ 14299000 | Ndo
08/08/2023 09:48:29 THIAGO F MOREIRA R$ 142.550,00 [ Ndo
08/08/2023 09:49:38 TJMPAULA EPP R$ 14250000 | Néo
08/08/2023 09:49:47 A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA R$ 14380000 | Nio
08/08/2023 09:49:51 THIAGO F MOREIRA RS 142.490,00 | Ndo
08/08/2023 09:50:00 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 142.550,00 | Nio
08/08/2023 09:50:17 TIMPAULA EPP RS 14240000 | Nio
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08/08/2023 09:50:26 THIAGO F MOREIRA R$ 142.3bq,00 Nio
08/08/2023 09:50:37 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA RS 142.3801)0\ Sim
08/08/2023 09:50:42 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUGAO LTDA R$ 142.000,00 | Nio
08/08/2023 09:50:48 THIAGO F MOREIRA R$ 141.990,00 Nio
08/08/2023 09:51:42 TIMPAULA EPP RS 141.900,00 Nio
08/08/2023 09:51:54 THIAGO F MOREIRA R$ 141.890,00 Nio
08/08/2023 09:52:06 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAG LTDA R$ 141.000,00 Nio
08/08/2023 09:52:21 THIAGO F MOREIRA R$ 140.990,00 Nido
08/08/2023 09:52:22 ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 1.425,49 Nio
08/08/2023 09:53:13 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA R$ 140.980,00 Sim
08/08/2023 09:53:14 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAQ LTDA R$ 140.000,00 Nio
08/08/2023 09:53:19 COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCAGAO LTDA R$ 140.000,00 Nio
08/08/2023 09:53:22 TJMPAULA EPP R$ 140.900,00 Nio
08/08/2023 09:53:38 THIAGO F MOREIRA R$ 139.500,00 Nio
08/08/2023 09:54:05 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA R$ 139.490,00 Sim
08/08/2023 09:54:11 TIMPAULA EPP R$ 138.000,00 Nio
08/08/2023 09:54:21 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 139.300,00 Nio
* 08/08/2023 09:54:30 THIAGO F MOREIRA R$ 139,100,00 Nio
08/08/2023 09:54:35 COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCAGAO LTDA R$ 130.000,00 Nido
08/08/2023 09:55:19 THIAGO F MOREIRA R$ 129.900,00 Nio
08/08/2023 09:55:23 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICAGOES LTDA R$129.990,00 Sim
08/08/2023 09:55:35 AVO COMERCIO E MATERTAL DE CONSTRUCAO LTDA RS 129.500,00 Nido
08/08/2023 09:55:54 SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 140.560,00 Nio
08/08/2023 09:55:58 A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA R$ 139.200,00 Nio
08/08/2023 09:56:08 THIAGO F MOREIRA R$ 129.450,00 Nio
08/08/2023 09:56:28 T JM PAULA EPP R$ 129.000,00 Nio
08/08/2023 09:56:46 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA R$ 128.000,00 Nio
08/08/2023 09:56:53 THIAGO F MOREIRA R$ 128.950,00 Nao
08/08/2023 09:57:11 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA R$ 139.000,00 Nio
08/08/2023 09:57:18 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 128.650,00 Nio
08/08/2023 09:57:41 THIAGO F MOREIRA R$ 127.900,00 Nio
08/08/2023 09:57:53 PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA R$ 127.900,00 Nio
08/08/2023 09:58:21 PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA R$ 127.000,00 Nio
-1, 08/08/2023 09:58:25 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUGAO LTDA R$ 127.000,00 Nio
08/08/2023 09:58:43 THIAGO F MOREIRA R$ 126.900,00 Nao
08/08/2023 09:59:56 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICAGOES LTDA R$ 126.890,00 Sim
08/08/2023 10:00:10 THIAGO F MOREIRA R$ 126.880,00 Nio
08/08/2023 10:01:04 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUGAO LTDA R$ 126.500,00 Nio
08/08/2023 10:01:10 THIAGO F MOREIRA R$ 126.490,00 Nio
08/08/2023 10:02:24 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA R$ 126.480,00 Sim
08/08/2023 10:02:48 THIAGO F MOREIRA R$ 126.470,00 Nio
08/08/2023 10:03:04 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUGAO LTDA R$ 126.400,00 Nio
08/08/2023 10:03:17 THIAGO F MOREIRA R$ 126.390,00 Nio
08/08/2023 10:03:25 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 126.450,00 Nio
08/08/2023 10:03:47 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICAGCOES LTDA R$ 126.380,00 Sim
08/08/2023 10:03:48 SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 138.000,00 Nio
08/08/2023 10:04:08 THIAGO F MOREIRA R$ 126.370,00 Nio
08/08/2023 10:04:22 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUGAO LTDA R$ 126.000,00 Nio
08/08/2023 10:04:41 THIAGO F MOREIRA R$ 125.990,00 Nio
08/08/2023 10:05:22 GRUPO MAX COMERCIOQ SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA R$ 125.980,00 Sim
08/08/2023 10:05:46 T J M PAULA EPP R$ 125.900,00 Nio
08/08/2023 10:05:50 THIAGO F MOREIRA R$ 125.890,00 Nio




08/08/2023 10:05:56 ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA RS 125.882),90 Nio
08/08/2023 10:06:08 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICAGOES LTDA RS 125.870,05\» Sim
08/08/2023 10:06:21 T J M PAULA EPP R$ 125.800,00 I Nao
08/08/2023 10:06:38 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 125.860,00 Nio
08/08/2023 10:06:39 THIAGO F MOREIRA R$ 125.790,00 Nio
08/08/2023 10:06:44 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA R$ 125.000,00 Nio
08/08/2023 10:06:57 T I MPAULA EPP R$ 124.000,00 Nio
08/08/2023 10:07:09 THIAGO F MOREIRA R$ 123.990,00 Niao
08/08/2023 10:07:30 TIMPAULA EPP R$ 123.000,00 Nio
08/08/2023 10:07:39 THIAGO F MOREIRA R$ 122.990,00 Nio
08/08/2023 10:08:38 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICAGOES LTDA R$ 122.980,00 Sim
08/08/2023 10:08:54 THIAGO F MOREIRA R$ 122.970,00 Nio
08/08/2023 10:09:01 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 122.999,00 Nio
08/08/2023 10:10:05 T IM PAULA EPP R$ 122.000,00 Nio
08/08/2023 10:10:15 THIAGO F MOREIRA R$ 121.950,00 Nio
08/08/2023 10:10:39 AVO COMERCIO E MATERTAL DE CONSTRUGAO LTDA R$ 121.000,00 Nio
. 08/08/2023 10:10:49 THIAGO F MOREIRA R$ 120.990,00 Nio
08/08/2023 10:10:50 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 121.999,99 Nio
08/08/2023 10:11:06 T JM PAULA EPP R$ 120.000,00 Nio
08/08/2023 10:11:13 THIAGO F MOREIRA R$ 119.990,00 Nio
08/08/2023 10:11:47 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUGAO LTDA R$ 119.000,00 Nio
08/08/2023 10:11:59 THIAGO F MOREIRA R$ 118,990,00 Nio
08/08/2023 10:12:14 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA RS 118.980,00 Sim
08/08/2023 10:12:26 THIAGO F MOREIRA R$ 118.970,00 Nio
08/08/2023 10:12:59 T I M PAULA EPP R$ 118.000,00 Nio
08/08/2023 10:13:24 THIAGO F MOREIRA R$ 117.990,00 Nio
08/08/2023 10:13:26 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUGCAO LTDA R$ 117.000,00 Nido
08/08/2023 10:13:37 THIAGO F MOREIRA R$ 116.990,00 Nio
08/08/2023 10:13:54 T IMPAULA EPP R$ 116.000,00 Nio
08/08/2023 10:14:07 THIAGO F MOREIRA R$ 115.990,00 Nio
08/08/2023 10:14:17 TIMPAULA EPP R$ 115.900,00 Nio
08/08/2023 10:14:26 THIAGO F MOREIRA R$ 115.890,00 Nio
08/08/2023 10:14:40 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 115.950,00 Nido
7% 08/08/2023 10:15:12 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUGAO LTDA R$ 115.500,00 Nio
08/08/2023 10:15:24 THIAGO F MOREIRA R$ 115.490,00 Nio
08/08/2023 10:15:36 T} M PAULA EPP R$ 115.400,00 Nio
08/08/2023 10:15:39 PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA R$ 115.390,00 Nio
08/08/2023 10:15:45 THIAGO F MOREIRA R$ 115.380,00 Nio
08/08/2023 10:16:16 PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIALS LTDA R$ 115.370,00 Nio
08/08/2023 10:16:42 THIAGO F MOREIRA R$ 115.360,00 Nio
08/08/2023 10:17:54 TJMPAULA EPP R$ 115.000,00 Nido
08/08/2023 10:18:02 THIAGO F MOREIRA RS 114.990,00 Nio
08/08/2023 10:18:57 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 115.250,00 Nio
08/08/2023 10:19:16 COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCAGAO LTDA R$ 114.980,00 Nio
08/08/2023 10:19:27 THIAGO F MOREIRA R$ 114.970,00 Nio
08/08/2023 10:19:38 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUGAO LTDA R$ 114.000,00 Nio
08/08/2023 10:20:01 THIAGO F MOREIRA R$ 113.990,00 Nio
08/08/2023 10:20:11 T J M PAULA EPP R$ 113.000,00 Nio
08/08/2023 10:20:23 THIAGO F MOREIRA R$ 112.990,00 Nio
08/08/2023 10:20:48 T IMPAULA EPP R$ 112,900,00 Nio
08/08/2023 10:20:57 THTIAGO F MOREIRA R$ 112.890,00 Nio
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08/08/2023 10:22:12 TJ M PAULA EPP RS 112:000,00 NEG NG
08/08/2023 10:22:32 THIAGO F MOREIRA RS 111:990,00 Nio
08/08/2023 10:22:44 DM EMPREENDIMENTOS LTDA RS 113.000,00 Nio
08/08/2023 10:23:21 T J M PAULA EPP R$ 110.000,00 ™~ | Nao—"
08/08/2023 10:23:28 THIAGO F MOREIRA RS 109.990,00 Ndo
08/08/2023 10:23:29 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA RS 112.500,00 Nio
08/08/2023 10:24:53 TJ MPAULA EPP RS 105.000,00 Ndo
08/08/2023 10:24:58 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA RS 115.000,00 Sim
08/08/2023 10:25:02 THIAGO F MOREIRA RS 104.990,00 Ndo
08/08/2023 10:25:28 T J M PAULA EPP R$ 102.000,00 Nio
08/08/2023 10:25:46 THIAGO F MOREIRA R$ 101.990,00 Ndo
08/08/2023 10:26:03 T J M PAULA EPP R$ 100.000,00 Néo
08/08/2023 10:26:14 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 111.000,00 Nio
08/08/2023 10:26:22 THIAGO F MOREIRA RS 99.990,00 Nio
08/08/2023 10:27:08 T JM PAULA EPP RS 99.000,00 Ndo
08/08/2023 10:27:30 THIAGO F MOREIRA RS 98.990,00 Nio
08/08/2023 10:27:39 T JM PAULA EPP RS 98.000,00 Ndo
08/08/2023 10:28:27 THIAGO F MOREIRA RS 97.990,00 Nio
08/08/2023 10:28:32 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA RS 114.970,00 Sim
08/08/2023 10:28:33 SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA RS 111.500,00 Nio
08/08/2023 10:28:38 T JM PAULA EPP RS 90.000,00 Nio
08/08/2023 10:29:00 THIAGO F MOREIRA R$ 89.990,00 Nio
08/08/2023 10:20:34 T J M PAULA EPP RS 80.000,00 Ndo
08/08/2023 10:29:48 THIAGO F MOREIRA RS 79.990,00 Néo
08/08/2023 10:30:07 T J M PAULA EPP RS 79.000,00 Nio
08/08/2023 10:30:13 THIAGO F MOREIRA RS 78.990,00 Ndo
08/08/2023 10:31:07 T J M PAULA EPP R$ 78.000,00 Nio
08/08/2023 10:31:15 THIAGO F MOREIRA RS 77.990,00 Ndo
08/08/2023 10:31:45 T J M PAULA EPP RS 77.000,00 Nio
08/08/2023 10:32:02 THIAGO F MOREIRA R$ 76.990,00 Ndo
08/08/2023 10:32:20 TJ M PAULA EPP RS 76.000,00 Nio
08/08/2023 10:32:35 PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA RS 113.000,00 Nio
08/08/2023 10:32:39 THIAGO F MOREIRA RS 75.990,00 Nio
| 0810812023 10:33:25 TJ M PAULA EPP RS 75.000,00 Nio
08/08/2023 10:33:39 THIAGO F MOREIRA R$ 74.990,00 Ndo
08/08/2023 10:33:51 PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA RS 109.000,00 Nio
08/08/2023 10:34:02 T J M PAULA EPP RS 74.000,00 Nio
08/08/2023 10:34:43 THIAGO F MOREIRA RS 73.990,00 Ndo
08/08/2023 10:34:54 T J M PAULA EPP RS 73.000,00 Ndo
08/08/2023 10:35:02 THIAGO F MOREIRA RS$ 72.990,00 Nio
08/08/2023 10:35:14 TJ M PAULA EPP RS 72.000,00 Ndo
08/08/2023 10:35:24 THIAGO F MOREIRA RS 71.990,00 Néo
08/08/2023 10:35:32 SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 110.000,00 Nio
08/08/2023 10:35:40 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 108.900,00 Sim
08/08/2023 10:35:45 TJMPAULA EPP RS 71.950,00 Nio
08/08/2023 10:36:02 THIAGO F MOREIRA RS 71.940,00 Ndo
08/08/2023 10:36:18 ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 112.499,00 Ndo
08/08/2023 10:36:36 DM EMPREENDIMENTOS LTDA RS 107.000,00 Nio
08/08/2023 10:36:51 T J M PAULA EPP RS 71.500,00 Ndo
08/08/2023 10:37:15 THIAGO F MOREIRA RS 71.490,00 Nio
08/08/2023 10:38:19 T JM PAULA EPP RS 71.400,00 Ndo
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08/08/2023 10:38:34 THIAGO F MOREIRA R$ 71.390,00 Nio Um%
08/08/2023 10:38:36 PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA R$ 105.000)(10 Nio H,f
08/08/2023 10:39:49 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 104.000,00 Nio e '
08/08/2023 10:39:54 TJ M PAULA EPP R$ 71.000,00 ‘Néo
08/08/2023 10:40:06 THIAGO F MOREIRA R$ 70.990,00 Nido
08/08/2023 10:40:49 T J M PAULA EPP R$ 70.800,00 Nio
08/08/2023 10:41:09 THIAGO F MOREIRA R$ 70.790,00 Nio
08/08/2023 10:41:59 T JM PAULA EPP R$ 70.000,00 Nio
08/08/2023 10:42:04 PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA R$ 99.000,00 Nio
08/08/2023 10:42:12 THIAGO F MOREIRA R$ 69.990,00 Nio
08/08/2023 10:42:17 WP DO BRASIL NEGOCTIOS EMPRESARTAIS LTDA R$ 102.000,00 Nio
08/08/2023 10:43:16 TJMPAULA EPP R$ 69.000,00 Nio
08/08/2023 10:43:34 THIAGO F MOREIRA R$ 68.990,00 Nio
08/08/2023 10:44:05 T JMPAULA EPP R$ 68.900,00 Nio
08/08/2023 10:44:24 THIAGO F MOREIRA R$ 68.890,00 Nio
08/08/2023 10:44:53 T IM PAULA EPP R$ 68.000,00 Nio
08/08/2023 10:45:02 THIAGO F MOREIRA R$ 67.990,00 Nio
" 08/08/2023 10:46:00 T JM PAULA EPP R$ 67.000,00 Nio
08/08/2023 10:46:10 THIAGO F MOREIRA R$ 66.990,00 Nio
08/08/2023 10:47:03 T IM PAULA EPP R$ 60.000,00 Nio
08/08/2023 10:47:03 T JM PAULA EPP R$ 60.000,00 Nio
08/08/2023 10:47:39 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 98.000,00 Nio
08/08/2023 10:49:28 PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA R$ 96.000,00 Nio
28/08/2023 08:34:05 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA R$ 108.896,50 Sim
28/08/2023 08:34:05 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA RS 108.896,50 Nio
04/09/2023 16:10:40 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA R$ 142.559,49 Sim
04/09/2023 16:10:40 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA R$ 142.559,49 Sim
Mensagens enviadas (ordem cronolégica)
Data Hora Descricao
26/07/2023 14:00:12:579 Pregoeiro - O pregio estd aberto para receber propostas iniciais de pregos dos participantes
|08/08/2023 09:00:46:791 Pregoeiro - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta
" 8/08/2023 09:01:02:304 Pregoeiro - Iniciada a etapa de andlise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote 5
08/08/2023 09:34:42:755 Pregoeiro - Etapa de lances iniciada
08/08/2023 09:42:42:227 Sistema - Dou-lhe uma para encerrar
08/08/2023 09:42:46:034 Sistema - Iniciada a prorrogag&o do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:42:57:887 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:43:06:578 Sistema - Iniciada a promrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:43:12:109 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:43:44:593 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:43:44:768 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:43:55:072 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:44:00:463 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:44:04:086 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:44:22:859 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:44:23:880 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:44:25:869 Sistema - Iniciada a prorrogagfo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:44:29:790 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:44:30:816 Sistema - Tniciada a prorrogagdio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:44:45:228 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
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08/08/2023 09:44:46:979 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos fina
08/08/2023 09:44:55:605 Sistema - Iniciada a prorrogaciio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos ﬁnais\
08/08/2023 09:45:06:609 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais »‘“ﬂ
08/08/2023 09:45:07:151 Sistema - Iniciada a prorrogagfo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais -
08/08/2023 09:45:21:960 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:45:39:336 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:45:41:132 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:45:42:953 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:45:51:247 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:46:07:753 Sistema - Iniciada a prorrogaggo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:46:17:320 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:46:28:891 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido o envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:46:29:863 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido o envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:46:34:217 Sistema - Tniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:46:34:593 Sistema - Tniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido o envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:46:38:281 Sistema - Tniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
L 08/08/2023 09:46:46:062 Sistema - Tniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
418/08/2023 09:47:20:605 Sistema - Tniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:47:28:701 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:47:29:316 Sisterna - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:47:32:963 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:47:42:907 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:47:45:804 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:47:57:611 Sistera - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 (9:48:03:893 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:48:07:790 Sistema - Iniciada a prorrogagio dotempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:48:11:180 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:48:21:418 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:48:21:902 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:48:29:854 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:49:38:486 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:49:47:813 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:49:51:880 Sistemna - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
W,08/08/2023 09:50:00:688 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
©8/08/2023 09:50:18:236 Sistema - Iniciada a prorrogagfo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:50:26:688 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:50:37:905 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:50:43:336 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:50:48:871 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:51:42:817 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:51:54:876 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:52:06:489 Sistema - Iniciada a protrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:52:22:076 Sistemna - Iniciada a prorrogagfo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:52:22:631 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:53:13:537 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:53:14:527 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:53:19:198 Sistema - Iniciada a protrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:53:22:642 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:53:39:114 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:54:05:479 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:54:11:479 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de Iance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:54:21:905 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ac envio de lance nos 2 minutos finais
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08/08/2023 09:54:30:603 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos inais ]
08/08/2023 09:54:36:369 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos ﬁQajS f”;
08/08/2023 09:55:19:571 Sisterna - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos ﬁnai?\& /
08/08/2023 09:55:24:002 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais -
08/08/2023 09:55:36:311 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:55:54:691 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:55:58:563 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:56:09:742 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:56:28:699 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:56:31:530 Participante 11 - BOM DIA, SOLICITO O CANCELAMENTO DO MEU LANCE POIS HOUVE UM ERRO DE DIGITAGAO
08/08/2023 09:56:46:993 Sistema - Tniciada a prorrogagdio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:56:53:405 Sistemna - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:57:12:255 Sistema - Iniciada a prorrogagdio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:57:19:320 Sistema - Tniciada a prorrogagfo do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:57:41:729 Sistema - Tniciada a prorrogagdio do tempo por 2 minutos devido 4o envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:57:53:582 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devide 20 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:58:21:667 Sisterna - Tniciada a prorrogagdio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
98/08/2023 09:58:26:255 Sistema - Tniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:58:44:062 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
wonaizs [msnasars [P Aot e e ot
08/08/2023 09:59:56.669 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:00:10:453 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:01:04:705 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio delance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:01:10:812 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nios 2 minutos finais
08/08/2023 10:02:24:938 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:02:48:506 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:03:04:429 Sisterna - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:03:17:649 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos-devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:03:26:114 Sistema - Iniciada a prorrogagdio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:03:47:539 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:03:48:648 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:04:08:699 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
e 08/08/2023 10:04:22:781 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:04:41:228 Sistema - Iniciada a prorrogagfo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:05:22:974 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:05:47:385 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:05:51:008 Sistema - Iniciada a prorrogagiia do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:05:57:119 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:06:09:280 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:06:21:680 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:06:38:487 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:06:40:785 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:06:44:993 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:06:57:315 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:07:10:619 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:07:30:433 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:07:39:651 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:08:39:162 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:08:55:238 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:09:02:412 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:10:06:374 Sistema - Tniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
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Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 nﬂnutos{fji)ais PN

08/08/2023 10:10:16:112 [
08/08/2023 10:10:39:703 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos‘i{mais SO ?j
08/08/2023 10:10:50:203 Sistema - Iniciada a protrogagfio do tempo por 2 minutos devido ac envio de lance nos 2 minutos fingis /
08/08/2023 10:10:51:772 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais™ ) o
08/08/2023 10:11:06:662 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:11:13:982 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:11:47:707 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:12:00:292 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempoe por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:12:14:978 Sisterna - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:12:26:912 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:12:59:504 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:13:24:677 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:13:26:717 Sistemna - Tniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de {ance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:13:37:798 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:13:55:081 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:14:07:876 Sistemna - Tniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
F708/08/2023 10:14:17:771 Sistema - Tniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:14:27;067 Sistemna - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:14:40:772 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:15:12:419 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:15:24:376 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido 20 envio de fance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:15:36:666 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:15:40:291 Sistema ~ Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:15:45:489 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:16:17:016 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:16:42:779 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:17:54:703 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:18:02:888 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:18:58:208 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:19:17:069 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:19:28:460 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:19:38:651 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:20:01:724 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
#098/08/2023 10:20:11:661 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:20:23:793 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ac envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:20:48:926 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:20:58:315 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:22:13:075 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:22:33:156 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:22:44:488 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:23:21:369 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:23:29:117 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:23:29:318 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:24:53:548 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:24:58:708 Sistema - Iniciada a prorrdgat;ﬁo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:25:02:912 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:25:28:616 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:25:47:021 Sisterna - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:26:03:655 Sistema - Tniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:26:15:245 Sistema - Tniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
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08/08/2023 10:26:23:018 Sistemia - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais \ YNNG
08/08/2023 10:27:08:352 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tlempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais \_
08/08/2023 10:27:31:145 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais \\k N
08/08/2023 10:27:39:688 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:28:27:477 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minwtos finais
08/08/2023 10:28:33:192 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:28:33:475 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de Jance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:28:38:709 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:29:00:558 Sistema - Iniciada a prorrogaciio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
(08/08/2023 10:29:35:402 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:29:48:593 Sistema - Iniciada a proitogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:30:07:708 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:30:14:433 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido 4o envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:31:07:605 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:31:15:947 Sisterna - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:31:46:359 Sistema ~ Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:32:02:395 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
10:32:21:160 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
?)E/USQOZS 10:32:36:222 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:32:40:023 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:33:26:139 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:33:40:129 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:33:52:130 Sistema - Iniciada a prorrogagiic do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:34:02:316 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempe por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:34:43:451 Sistema - Iniciada a promrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de fance nos 2 minutos finais
(8/08/2023 10:34:54:686 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:35:02:470 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido o envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:35:15:355 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:35:24:915 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido so envio de lance nos 2 minutos tinais
08/08/2023 10:35:32:901 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:35:40:698 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:35:45:573 Sisterna - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:36:03:330 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
0822023 10:36:18:432 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
0874012023 10:36:37:211 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:36:52:233 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:37:15:983 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:38:19:720 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempe por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:38:35:338 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:38:36:524 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de fance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:39:49:633 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:39:54:540 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:40:06:947 Sistema - Iniciada a promogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:40:50:106 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:41:09:559 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:4]:59:338 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:42:04:769 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:42:12:968 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:42:17:660 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:43:16:718 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:43:34:859 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
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Sistema - Iniciada a prorrogagfo do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finaig

08/08/2023 10:44:06:084

08/08/2023 10:44:24:708 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos ﬁnais\ir f

08/08/2023 10:44:53:639 Sistema - lniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minuios devido ao envio de lance nos 2 minutos finais k”‘fe% f;‘j '

08/08/2023 10:45:03:170 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais . e

08/08/2023 10:46:01:138 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 10:46:10:464 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 10:47:04:099 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 10:47:39:606 Sistena - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 10:49:29:360 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ac envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 10:51:30:289 Pregoeiro - Iniciada a etapa de aceilagio da melhor proposta

08/08/2023 10:51:30:369 Sistema - Participante §, inclua por meio do botio “Adicionar novos documentos de ficha téenica” o arquivo da proposta final

08/08/2023 10:51:30:370 Sistema - Participante 5 redefina os valores dos itens para ess¢ lote por meijo do botio "Redefinir valores dos itens”

08/08/2023 13:28:26:846 Sistema - Participante 3 redefiniu os valores dos itens apés o término da licitagiio

08/08/2023 13:51:50:918 Sistema - Participante 5 incluiu arquivo da proposta final

08/08/2023 13:57:57:299 Pregociro - proposta consolidada

08/08/2023 14:00:06:019 Pregoeiro - 08/08/2023111:54:09 - Pregoeiro - A licitante melhor classificada deverd apresentar sua proposta de pregos (ficha técnica)

- R consolidada no prazo de 02 (DUAS) HORAS a contar (ou seja proposta assinada e no papel timbrado conforme anexo do edital}

08/08/2023 15:33:41:746 Pregoeiro - Iniciados os procedimentos de habilitagiio do vencedor, indicado participante TJM PAULA EPP

08 1023 16:39:07:917 Pregoeiro - Iniciada a etapa para os participantes manifestarem a intencdo de interpor recursos. Tempo minimo de 30 minutos.
GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICAGCOES LTDA - (Recurso): GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS
E TELECOMUNICACOES LTDA, informa que vai interpor recurso, Sr. Pregoeiro solicito recurso pois as propostas apresentacas
pelas empresas vencedoras, pois hd claramente "PRECOS INEXEQUIVEIS" em todos os lotes e creio que o senhor cometeu um

08/08/2023 16:50:50:521 equivoco em nfio reparar esses pregos. HA itens com redugfo acima de 1000% e mesmo assim o St. aceitou a proposta, como também
niio solicitou planilha de custos que comprove a execugio desses pregos. Outro detalhe € que o Sr, convocou a empresas vencedoras a
apresentarem as propostas consolidadas as 1 1154 dando prazo de 2 horas para apresentaglo das mesmas, prazo esse findado as 13h54,
porém mesmo assim o Sr. aceitou as propostas apds as 14h. Maiores detalhes serfio expostos na peti¢io..

08/08/2023 17:00:46:849 Pregoeiro - Foi iniciada a etapa de recebimento de recursos ¢ contrarraziio. Os documentos {memorial e contrarrazio) podem ser

R encaminhados por meio do sistema — botdo “Inserir Recurso ¢ Contrarraziio”.
11/08/2023 15:24:11:599 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - Inclufdo Recurso ou Contrarraziio para o lote pelo
T participante GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA.
11/08/2023 15:27-18:479 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICAGOES LTDA - Incluido Recurso ou Contrarrazdo para o lote pelo
I participante GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA.

23/08/2023 18:29:48:048 Pregoeiro - Iniciado o julgamento dos recursos

23/08/2023 18:38:23:087 Pregoeiro - Recurse deferido para o lote

24/08/2023 07:51:18:789 Pregoeiro - A licitagdo retornou para a etapa de Habilitagio. Justificativa: conforme julgamento de recurso. Sessdo do pregio serd
reiniciuda no dia 24/08/2023 as 08:00:00

24079023 08:01:07:406 Pregoeiro - Retorno da sessio: o lote 5 foi reiniciado!

24/08/2023 08:01:07-866 Sistema - Participante T J M PAULA EPP, inclua por meio do botio *Adicionar novos documentos de ficha técnica™ o arquivo da

’ proposta final
24/08/2023 08:31:36:036 Pregoeiro - Bom dia a todos, estou julgando os recursos apresentados e a retomada do Pregio serd amanha dia 25/08/2023 as 08:00
o horas

24/08/2023 08:48:10:714 Pregoeiro - Desclassificagfio do Participante TJM PAULA EPP: conforme julgamento dos recursos em anexo.

24/08/2023 08:48:11:122 Sistema - Participante THIAGO FMOREIRA, inclua por meio do botio “Adicionar novos documentos de ficha téenica” o arquivo da
proposta final

24/08/2023 08:48:11:123 Sistema - Participante THIAGO F MOREIRA redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botdo "Redefinir valores dos

- itens"

24/08/2023 08:50:04:319 Pregoeiro - Desclassificagio do Participante THIAGO F MOREIRA: conforme julgamento dos recursos em anexo.

24/08/2023 08:50:05:249 Sistema - Participante PSP NEGOCIOS E EM PREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA, inclua por meio do botio “Adicionar
novos documentos de ficha técnica™ o arquivo da proposta final

24/08/2023 08:50:05:254 Sistema - Participante PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA redefina os valores dos itens para esse
lote por meio do botdo "Redefinir valores dos itens”

24/08/2023 08:52:54:996 Pregoeiro - Lote 3 suspenso temporariamente, pele motivo: Retomaremos os procedimentos amanhi dia 25/085/2023 as 8:00 horas.
Retorno da sessfo Sine Die.

24/08/2023 09:12:11:180 Pregoeiro - Agendado 5 suspenso. Pelo motivo Retomada dos procedimentos com a solicitagiio de propostas consolidadas.. Agendado
retorno da sessiio no dia 25/08/2023 as 08:00:00

24/08/2023 11:38:48:404 Pregaeiro - Retorno do Participante THIAGO ¥ MOREIRA : desclassificado erroncamente.
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Sistema - Participanic THIAGO F MOREIRA, inclua por meio do botio “Adicionar nevos documenfof de ficha téenica™ o arquivod;
W

24/08/2023 11:38:48:556 ) s
proposta final L
24/08/2023 11:38:48:557 Sisteina - Participante THIAGO F MOREIRA redefina 0s valores dos itens para esse lote por meio dto”botﬁo "Redefinit
itens N y
25/08/2023 08:00:45:067 Pregoeiro - Retorno da sessio: o lote 5 foi reiniciado! uy o /
25/08/2023 08:07:02:103 Pregoeiro - Bom dia, anexar proposta consolidada conforme edital T -
25/08/2023 10:30:59:325 Pregoeiro - Desclassificagio do Participante THIAGO F MOREIRA: Nio anexou a proposta
25/08/2023 10:31:00:282 Sistema - Participante I?Sl’ N}i(}.OQIOS E EMPREEND'[MENTOS EMPRESARIAIS LTDA, inclua por meio do botio “Adicionar
novos documentos de ficha téenica” o arguive da proposta final
istema - Participante { : E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA redefina os valores dos itens para esse
25/08/2023 10:31:00:283 Sistema Piuuupm(f PSP I\I*EG‘OCIOS E ‘ k E NDIR O £ redefir s d¢ p
Jote por meio do botdo "Redefinir valores dos itens
25/08/2023 13:01:45:210 Pregoeiro - Desclassificagiio do Participante PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA: Niio anexou a
proposta
25/08/2023 13:01:45:533 Sistt:m‘a - Participante DM EMPREENDIMENTOS LTDA, inclua por meio do botio “Adicionar novos documentos de ficha técnica”
o arquivo da proposta final
25/08/2023 13:01:45:534 Sistema - Pa'r&icipumc DM EMPREENDIMENTOS LTDA redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botio "Redefinir
vajores dos itens”
25/08/2023 15:11:09:663 Pregoeiro - Desclassificagio do Participante DM EMPREENDIMENTOS LTDA: Niio ancxou a proposta
25003 15:11:10:013 Sistema - Participante WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA redefina os valores dos itens para esse lote por meio
- e do botiio "Redefinir valores dos itens”
25/08/2023 15:11:10:013 Sistema - Pnrticipante ,WP D,O BRASIL NEGOCIOS“EMPRESARIAIS LTDA, inclua por meio do botio “Adicionar novos
documentos de ficha téenica” o arquivo da proposta final
25/08/2023 17:10:48:023 Pregoeiro - Lote 5 suspenso temporariamente, pelo motivo: FIM DO HORARIO DE EXPEDIENTE. Retorno da sessio Sine Die.
28/08/2023 08:14:58:108 Pregoeiro - Agendado 5 suspenso. Pelo maotive Inicio de expediente . Agendado retorno da sessdo no dia 28/08/2023 as 08:20:00
28/08/2023 08:20:05:697 Pregoeiro - Retorno da sessdo: o lote 5 foi reiniciado!
28/08/2023 08:23:40:214 Pregoeiro - Desclassificagiio do Participante WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA: Nio anexou a proposta
Sistema - Participante { ERC “RVI ELEC INICAGE DA, inclus 1 i
28/08/2023 08:23:40:472 gxstcjn?l Participante GRUPO Mf})\ C(?M?R“ 10 SF.R COS E TELECOMUNICACOES LT inclua por meio do botdo
“Adicionar novos documentos de ficha téenica” o arquivo da proposta final
Sistema - Participante AA2 2 10 SERVICOS SLE INICACO y edefina os valores s itens pare
28/08/2023 08:23:40:473 Sistema Pdmu.p ante Gl?UI?O I\ir}‘(' COMERCIO. SER” 1COS E TELECOMUNICAQOES LTDA redefina os v alores dos itens para
esse lote por meio do botfio "Redefinir valores dos itens
it o 7 - ” »4 x “ACOE = TR B . e
28/08/2023 08:34:05:081 Slstt’:m(-l GRUPO MAX (;(;)MERCIO SL.RVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA redefina os valores dos itens pard esse lote
por meio do botdo "Redefinir valores dos itens”
istemna - Participz 3 ‘OME SERVICOS E TELECOMU OF efiniu os valores dos itens
28/08/2023 08:34:21:676 Sls’tﬁma’ P?x ticip u}té (J}}UPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA redefiniu os valores dos itens
apds o término da licitagio
28/08/2023 08:35:19:700 Sistema - GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA incluiu arquivo da proposta final
28/08/2023 1%:21:00: 166 Pregoeiro - Lotcﬂn Sl'JSpen-SO temporariamente, pelo motivo: Analise de documento de habilitagfio e por conta do hordrio expediente. .
£ Retorno da sessio Sine Die.
29/55/2023 08:01:41:679 Pregoeiro - Agendado 5 suspenso. Pelo motivo Inicio de expediente.. Agendado retomo da sessio no dia 29/08/2023 &s 08:05:00
29/08/2023 08:05:05:882 Pregoeiro - Retorno da sessiio: o lote 5 foi reiniciado!
Pregociro - TERMO DE DILIGENCIA PROCESSO: PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 - SRP ASSUNTO: DILIGENCIA
IDENTIFICACAO DO DILIGENCIADO GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICAGCOES LTDA Na condigdo
de Pregoeiro do Municipio de Paraipaba/CE e conforme item 17.3.1 alinea a) inciso Le I do edital, solicita-se que sejam fornecidos
20/08/2023 11:32:46:681 ou postos i disposigdo, para andlise, os documentos em originais a seguir indicados: 1. Atestado de Capacidade Técnica com

identificagio do assinante, com a mesma especificagio exigida, discriminada ou similar fornecida por pessod Jjuridica de direito
piblico ou privado, que comprove que & licitante possui aptidiio para o objeto deste certame juntamente com as devidas notas fiscais
de fornecimento da época, Aguardamos manifestagio no prazo maximo de 01 {um) dia Gtil. Paraipaba/CE, 29 de agosto de 2023,
Francisco Eduardo Sales Vieira Pregoeiro do Municipio de Paraipaba/CE

Pregoeiro - Inabilitagio do Participante GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA: PROCESSO:
PREGAO ELETRONICO N¥ 026/2023 - SRP ASSUNTO: DILIGENCIA ACERCA DA ATESTACAO TECNICA
INTERESSADO: GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA DAS RAZOES DE FATO E DE
MERITO O Pregiio em epigrafe tem por objeto o “REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS
CONTRATACOES PARA AQUISICAC DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO, HIDRAULICO E FERRAMENTAS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS”. Seguidos os procedimentos legalmente
estabelecidos, 2 empresa GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA teve sua habilitagio analisada,
quando fora verificado, a partir dos documentos constantes dos autos, que a signatdria do atestado de capacidade técnica colacionado
correspondia A mie do representante da empresa. Apesar de o fato por si nfio se constituir como suficiente para exclusio da empresa,
foram realizadas diligéneias, a fim de conferir seguranga & administragio, preservando o interesse ptiblico envolvido. Assim, fora
solicitada a apresentagfio de atestagio original acompanhada de correspondentes notas fiscais ao interessado, bem como verificado
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junto ao municipio de sede da empresa o efetivo funcionamento e adequabilidade da empresa participante, jé que surgiram%fwidas }
guanto a sua efetiva viabilidade. Em resultado ao exposto, temos que a empresa em diligéncia niio junioy documentos . '
complementares para a confirmagio do atestado i constante dos awtos, mas novos atestados, acompanhadas de notas que, em gm’ﬁlise.
néio 540 aptas a confirmagiio dos fatos atestados, sendo verif icado que a nota da empresa Dantas Veiculos foi émitida em34707/2023,
quando o atestado remonta a 01407/2023, poranto, concedida, em tese, antes de efetivamente executado o objeto, apresentando,
ademais. divergéneias de itens e quantidades entre 0s referidos documentos, Para o atestado da empresa Microcompany Informdtica

01/09/2023 11:32:39:065
também foram identificadas divergéncias de itens e quantidades atestadas e aqueles constantes da nota fiscal que seria
correspondente. Por fim, para o atestado fornecido pela empresa M L de Figueredo Lobo — Me, niio fora apresentada nota fiscal
correspondente. Outra diligéneia procedida foi quanto 4 verificagiio do endereco da licitante, quando fora identificado que o enderego
informado nio corresponde i sede da licitante, sendo ponto comercial no qual estd estabelecida uma empresa de crédito, denominada
Quali Crédito. Fora verificado, ainda, conforme registros fotogréficos que seguem anexos, que a empresa licitante nfo possui
endereco correspondente em qualquer unidade da galeria de lojas na qual, em tese, estaria situada. Junto A prefeitura municipal fora
constatado, ainda, que a empresa ndo possui qualquer alvard vigente, sendo o dltimo vencido ern 2019, Diante de todos os elementos
expostos, o ente publico ndo pode habilitar a interessada, uma vez que nfio restou confirmada a validade da atestaglio de capacidade
técnica, requisitos licitatdrio imposto pelo edital nos termos da legislagiio de regéneia. Ademais, diante de todos os indicios de nio
veracidade de informacdes inerentes i empresa, a administragio nio pode se sujeitar a riscos de intercorréncias na execugiio
contratual, tampouco se omitir na investigagho de condutas que possam refletir vicios de legalidade praticados pelas concorrentes no
certame, motivo pelo qual € imperiosa, ainda, a instauragdo de processo administrativo de sangdo, a fim de verificar a conduta da
empresa ¢ eventuais sangdes cabiveis, nos termos da Lei N° 8.666/93, notadamente art. 87, ¢/c art. 7° da Lei N° 10.520/02, ¢
disposigdes do instrumento convocatdrio. DA CONCLUSAO De todo o exposto, conclui-se pela inabilitagio da empresa GRUPO
MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA, com posterior instauragfo de procedimento administrativo para
apurar eventuais sangoes que se fagam cabiveis ao caso, Paraipaba - CE, 01 de setembro de 2023, Francisco Eduardo Sales Vieira
o, Pregoeiro do Municipio de Paraipaba/CE
istema - Participante SAMPL: ERC SERV S DA. inclus ) 50 “Adicions ‘o5 docurnentos
01/09/2023 11:32:39:231 %mcm}a F’Jr(zupdntf, SAMPLA CO!YlER(‘IO E SERVICOS LTDA. inclua por meio do botio “Adicionar novos documentos de
ficha técnica” o arquivo da proposta final
01/09/2023 11:32:39:232 Slswmix - Participante Sf\MPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA redefina os valores dos ifens para esse lote por meio do botio
"Redefinir valores dos itens”
01/09/2023 14:43:51:709 Pregoeiro - Desclassificagio do Participante SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA: Nilo anexou a proposta
1 a .« Partiein: > 5 X 4 1 » 3 '-\i a1 s A0 CAdiei ar . 2. e
01/09/2023 14:43:51:942 S.xstemd APamumel.L ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA, inclua por meio do botdo “Adicionar novos documentos de
ficha téenica” o arquivo da proposta final
istema - Participante / f \ S ESE ‘OS L] e a os valores dos itens para es : i
01/09/2023 14:43:51:942 Sisterna P‘ll;ll(jlp nte ALLM.AX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA redefina os valores dos itens para esse lote por meio do
botdo "Redefinir valores dos itens"
01/09/2023 16:44:12:399 Pregoeiro - Desclassificagio do Participante ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA: Nio anexou a proposta
01/09/2023 16:44:12:618 Sls?ema - Partxcxpnn(eﬁA‘V() COMI:R(?IO E MATERIAL DE CONSTRUCAOQ LTDA redefina os valores dos itens para esse lote por
meio do botdo "Redefinir valores dos itens”
fereani - Particin: » 7 J A H 5 o M Ty S [P cene
01/09/2023 16:44:12:618 Sisterna Partm}mmc ’A\‘O CONdEgCIO E MATERIAL DE CONSTRUGCAO LTDA, inclua por meio do botio “Adicionar novos
documentos de ficha téenica™ o arquivo da proposta final
" ey S crepenen le Ariamente svar Fi wenedi ara oeunda-feira di - y )
01/00/2023 17:02:30:674 Pregoeiro - Lote 5 suspenso lcmpor'.lrmn.wnu., pelo motivo: Fim de expediente, retomaremos segunda-feira dia 04 de setembro 2023
as §:00 horas.. Retorno da sessdo Sine Die.
04/09/2023 08:11:44:269 Pregoeiro - Agendado § suspenso. Pelo motivo Inicio de expediente . Agendado retorno da sessio no dia 04/09/2023 as 08:1 5:00
04 2023 08:15:42:399 Pregoeiro - Retorno da sessio: o lote 5 foi reiniciado!
04/09/2023 10:02:02:683 Pregoeiro - Desclassificagiio do Participante AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA: Nio anexou a proposta
04/09/2023 10:02:03:342 Sistema - Pnrtici}:mnte CO.L!SEU C(?MERCIO E SE}}VI(;OS DE LOCACAO LTDA, inclua por meio do botio *Adicionar novos
documentos de ficha téenica” o arquivo da proposta final
04/09/2023 10:02:03:343 Sisfcma - Purticipame“(?lOLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA redefina os valores dos itens para esse lote por
meio do botdo “Redefinir valores dos itens”
04/09/2023 12:05:04:518 Pregoeiro - Desclassificagio do Participante COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAOQ LTDA: Nio anexou a proposta
04/09/2023 12:05:04:75 1 Sistema - szrtici}mnie AT‘RI‘UM INI?[J‘STRIA E COI}/IERCIO DE FERRAGENS LTDA, inclua por meio do botdo ““Adicionar novos
documentos de ficha téenica™ o arquivo da proposta final
04/09/2023 12:05:04:751 Sistemz‘x - Participante ATARI‘UM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA redefina os valores dos itens para esse lote
por meio do botdo “Redefinir valores dos itens”
04/09/2023 14:06:03:982 Pregoeiro - Desclassificagiio do Participante ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA: nio anexou a
proposta
04/09/2023 14:06:04:214 Sistetn'm - Participante A.C. COMFiRCIO D}; PAPEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA, inclua por meio do botie
“Adicionar novos documentos de ficha téenica™ o arquivo da proposta final
04/09/2023 14:06:04:215 Sistema - Partici.pume AC COMERFJ!O DE PAPEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA redefina os valores dos itens para
esse lote por meio do botdo "Redefinir valores dos itens”
04/09/2023 16:10:01:695 Pregoeiro - Desclassificagio do Participante A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA: Nio anexou

a proposta

Sistema - Participante AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA, inclua por meio do botdo “Adicionar novos documentos de ficha
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04/09/2023

16:10:01:908

téenica” o arguivo da proposta final

04/09/2023

16:10:01:909

Sistema - Participante AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA redefina os valores dos itens para f:s}ilme por meio do botio
%,

“Redefinir valores dos itens” “« Vv

04/09/2023

16:10:40:456

Sistermna - AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA redefina os valores dos itens para esse lote por meio dti’bq(iio "Redefiniphlores

dos itens”

04/09/2023

16:14:19:298

Sistema - Participante AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA redefiniu os valores dos itens apGs o término da licitagdo

04/09/2023

16:14:31:696

Sistema - AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA incluiu arquivo da proposta final

04/09/2023

16:25:23:961

Pregoeiro - Iniciada a etapa para 08 participantes manifestarem a intengio de interpor recursos. Tempo minimo de 30 minutos.

04/09/2023

16:39:24:985

GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - (Recurso): GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS
E TELECOMUNICACOES LTDA, informa que vai inlerpor recurso, DECLARAMOS INTERESSE EM INTERPOR RECURSO
PELA NOSSA DESCLASSIFICACAO DE FORMA “EQUIVOCADA™ PELO SR. PREGOEIRO EDUARDO, RELATANDO
TRECHOS DA DESCLASSIFICACAO E 08 MOTIVOS DO RECURSO. “Em resultado 40 exposto, (EMos que a empresa em
diligéneia ndo juntou documentos complementares para a confirmagiio do atestado jd constante dos autos, mas novos atestados,
acompanhados de notas que, em andlise, ndo siio aptas a confirmagiio dos fatos atestados, sendo verificado que a nota da empresa
Dantas Veiculos foi emitida em 31/07/2023, quando o atestado remonta a 01/07/2023. portanto, concedida, em tese, antes de
efetivamente executado o objeto, apresentando, ademais, divergéncias de itens e quantidades entre os referidos documentos. Para o
atestado da empresa Microcompany Informdtica tambér foram identificadas divergéncias de itens ¢ quantidades atestadas e aqucles
constantes da nota fiscal que seria correspondente.” SR. PREGOEIRO EDUARDO, O SENHOR AFIRMA AQUI DE FORMA
INVERIDICA QUE OS ATESTADOS APRESENTADOS EM ORIGINAL E DEIXADOS UMA COPIA AUTENTICADA EM
CARTORIO NAO SAC 0S8 MESMOS CONSTANTES DOS AUTOS E SIM NOVOS ATESTADOS, POREM ESSES ORIGINAIS
E COPIAS AUTENTATICADAS FORAM RECEBIDAS PELO SENHOR E CONSTA ASSINATURA DE RECEBIDO NO
MESMO COM A DATA DE 31/08/2023 (SERA ANEXADO NA PETICAO), ESSA AFIRMACAO E INCORRETA, POIS 08
ORIGINAIS E COPIAS SAO OS MESMOS CONSTANTES DOS AUTOS. NO EDITAL E SOLICITADO 1 ATESTADO DE
COMPROVACAO, MANDAMOS 3 ATESTADOS, E NOTAS FISCAIS DE 2 ATESTADOS E MESMO ASSIM O SR.
PREGOEIRO EDUARDO NAO ACEITOU. COM RELAGAO A EMPRESA MICROCOMPANY CITADA, O ATESTADO E
ASSINADO PELA SENHORA DEIZIRLE] CANAVER E A MESMA POSSUI CARTEIRA DE TRABALHO ASSINADA COM A
EMPRESA MICROCOMPANY, SENDO A MESMA APTA COM SEU CARGO A DAR O REFERIDO ATESTADO. ( SERA
ANEXADO COPIA DA CARTEIRA DE TRABALHO NA PETICAQ) “Pur fim, para o alestado fornecido pela empresa Ml de
Figueredo Lobo ~ Me, ndo fora apresentada nota fiscal correspondente.” DEVIDO AQ FATO DE NAO TERMOS VENCIDO O
LOTE DE BOMBAS SUBMERSAS. NAO APRESENTAMOS NOTAS FISCAIS, POIS ESTE LOTE NAC FOI ARREMATADO
PELA MINHA EMPRESA. COMO ALEGADO ANTERIORMENTE O EDITAL PEDE 1 (UM) ATESTADO E ENVIAMOS 3.
“Qutra diligéneia procedida foi quanto A verificaglo do enderego da licitante. quando fora identificado que o enderego informado nio
corresponde 2 sede da licitante, sendo ponto comercial no qual estd estabelecida uma empresa de crédito, denominada Quali Crédito.
Fora verificado, ainda, conforme registros fotograficos que scguem anexos, que a empresa licitante ndo possui enderego
correspondente em qualquer unidade da galeria de lojas na qual, em tese, esfaria situada”. SR. PREGOEIRO EDUARDO, AQUI
CONSTA MAIS UMA AFIRMACAO INVERIDICA CITADA EM SUA DESCLASSIFICACAO, DE MODO A FERIR A
IMAGEM DA EMPRESA GRUPO MAX, POIS A MESMA DESDE A SUA FUNDACAQO EM 16/04/2007, OU SEJA, HA MAIS
DE 16 ANOS POSSUI ESCRITORIO NO PREDIO COMERCIAL DO SR. EUCLIDES ANDRADE DE CASTRO
(PROPRIETARIO), SENDO ESSA AFIRMACAO INFUNDADA. (EM ANEXO MANDAREMOS FOTOS, CONTRATO DE
ALUGUEL, DECLARACAO DO PROPRIETARIO E VIDEO DO PROPRIETARIO CONFIRMANDO ESSA INFORMAGAO,
COMO TAMBEM COMPROVANTES DE PAGAMENTO DE ALUGUEL). O ESCRITORIO DA EMPRESA GRUPO MAX
NUNCA FOI ONDE HJI SE ENCONTRA A EMPRESA QUALI CREDITC COMO CITADO PELO SR. SE ESSA DILIGENCIA
FOI REALMENTE FEITA, FOI FEITA DE FORMA EQUIVOCADA. (SOLICITAREMOS ESSE ANEXO DE IMAGEM).
APROVEITO PARA CONVIDAR TANTO O SR. PREGOEIRO EDUARDO COMO QUALQUER REPRESENTANTE DAS
EMPRESAS PARTICIPANTES A CONHECER NOSSO ESCRITORIO NO TRAIRL OUTRO FATOR IMPORTANTE EQUEO
SR. PREGOEIRO EDUARDO NAO PRECISAVA NEM SE DAR O TRABALHO DE SE DESLOCAR ATE O MUNICIPIO DE
TRAIRL POIS A EMPRESA GRUPO MAX MANTEM ESCRITORIO TAMBEM NA CIDADE DE PARAIPABA {DE
CONHECIMENTO DESTE PREGOEIRO) POIS A MESMA JA E FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS A
PREFEITURA DE PARAIPABA, PREGOES ESTES VENCIDOS E SENDO REALIZADOS PELO PROPRIO SENHOR
PREGOEIRO EDUARDO, O QUE AUMENTA MAIS AINDA A ESTRANHEZA DESSA AFIRMACAO. ABAIXO SEGUE
RELACAO DE PREGOES PRESIDIDOS PELO SR. EDUARDO E 'V ENCIDOS PELA EMPRESA GRUPO MAX DESDE 2022,
DO QUAL NAO DEIXAMOS DE CUMPRIR OU DE ENTREGAR EM NENHUM DELES. PREGAO 071/2022 SRP ## PREGAO
064/2022 SRP ## PREGAO 048/2022 SRP ## PREGAQ 057/2022 - SRP #it PREGAO (101/2023 SRP ## PREGAO 015/2023 SRP
## PREGAO 019/2023 SRP ## PREGAO 020/2023 SRP ## PREGAO 022/2023 SRP ## PREGAO 024/2023 SRP ## TODOS
ESSES PREGOES ESTAMOS FORNECENDO (SERA ANEXADO COPIA DOS CONTRATOS, ORDENS DE COMPRA, E
NOTAS FISCAIS) VALE SALIENTAR QUE NESSES CONTRATOS ACIMA A PREFEITURA DE PARAIPABA TEM UM
DEBITO COM A EMPRESA GRUPO MAX NO VALOR DE RS 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) REFERENTES APENAS
A NOTAS FATURADAS NO ANO DE 2022. COMO EXEMPLO TEMOS UMA NOTA FISCAL DE ABRIL DE 2022 QUE
AINDA NAO FOI PAGA, OU SEJA, [ ANO E QUATRO MESES DE ATRASO, E MESMO ASSIM ESSA EMPRESA
CONSIDERADA INEXISTENTE E DIFAMADA DE FORMA EQUIVOCADA PELO SR. PREGOEIRO EDUARDO NUNCA
DEIXOU DE ENTREGAR QUALQUER SOLICITAGAOQ QUE LHE FOI FEITA. SALIENTAMOS TAMBEM QUE ESSE
DEBITO E SOMENTE RELATIVO A NOTAS FATURADAS ATE DEZEMBRO DE 2022, POIS HA OUTROS DEBITOS COM
VALORES CONSIDERAVEIS REFERENTES A 2023, ESTA MESMA EMPRESA DECLARADA FICTICIA E INEXISTENTE
PELO SR. PREGOEIRO EDUARDO POSSUI ALEM DO MUNICIPIO DE PARAIPABA CONTRATO COM SEGUINTES
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GRGAOS: PREFEITURA DE JAGUARUANA — PREGAOQ 2022111802 PERP ## PREFEITURA DE SAO JOAO DO
JAGUARIBE — PREGAO 04.11.02/2022 ## PREFEITURA DE PACAJUS ~ PREGAOQ (809120808 ## 40° BATALHAO DE
INFANTARIA DO EXERCITO - PREGAO 1972022 USAG 160041 ## CAMARA MUNICIPAL DE GAUIUBA - PREGAO
004/2022 #4 PARA TODOS ESSES ORGAOS PUBLICOS FORNECEMOS E TEMOS CONTRATO EM VIGENCIA (ESSES
CONTRATOS E NOTAS FISCAIS SERAO ANEXADOS NA PET ICAO) OUTRO CASO QUE APRESENTA ESTRANHEZA E
A PARCIALIDADE DO SR. PREGOEIRO EDUARDO POIS NESTE MESMO PREGAO A EMPRESA THIAGO F. MOREIRA
APRESENTOU PROPOSTA DE PRECOS CLARAMENTE INEXEQUIVEL, COM PRECOS ABSOLUTAMENTE IRREAIS E
MESMO ASSIM O MESMO NAO SOLICITOU DILIGENCIA A EMPRESA E NEM AO MENOS UMA PLANILHA DE
CUSTOS QUE COMPROVASSE A CAPACIDADE DE CUMPRIR O CONTRATO. O SR. PREGOEIRO HABILITOU A
EMPRESA E SO A DESCLASSIFICOU PORQUE ENTRAMOS COM RECURSO. SEGUE ALGUNS PRECOS DE EXEMPLO
APRESENTADOS POR ESSA EMPRESA E ACEITOS PELO SR. PREGOEIRO EDUARDO: COMPENSADO DE 12MM - R$
12,00 ## ANEL DE CONCRETO DE 1,20M ~ R$ 8,30 ## CERAMICA 33X33 (M2) - RS 3,50 ## TIHOLO FURADO (MILHEIRO)
_ RS 40.00 ## TELHA DE BARRO COLONIAL (MILHEIRO) - R$ 7,80 ## BOMBA SUBMERSA DE ICV TRIFASICA - R$
20,00 ## CABO PP 3X1,5MM (PECA 100M) ~R$ 0.52 ## CABO FLEXIVEL 4MM (PECA 100M) — R$ 1,40 ## ESSES SAO
ALGUNS EXEMPLOS, POIS PRATICAMENTE TODOS OS ITENS ESTAVAM INEXEQUIVELS MAS MESMO ASSIM O SR.
PREGOEIRO EDUARDO ACEITOU E NAQ PEDIU NENHUM TIPO DE DILIGENCIA. OUTRO CASO E QUE A EMPRESA
AISN SERVICOS INTEGRADOS LIMITADA “NAQO APRESENTOU” EM SUA PROPOSTA DE PRECOS A DECLARACAO
EXIGIDA NO EDITAL NO 1TEM 15.3.2 QUE DIZ O SEGUINTE: Declara nos valores apresentados acima, estiio inclusos todos os
tributos, encargos trabathistas, previdencidrios, fiscais ¢ comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais
despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado MESMO ASSIM O SR. PREGOEIRQO ACATOU ESSA PROPOSTA E
NEGOU RECURSO APRESENTADO POR ESTA EMPRESA CITANDO OUTRAS DECLARACOES TAMBEM EXIGIDAS
APRESENTADAS PELA EMPRESA AJSN SERVICOS INTEGRADOS, MAS NAO CITANDO ESTA DECLARAGAO A QUAL
A EMPRESA EM QUESTAO NAO APRESENTOU O QUE ACARRETARIA SUA DESCLASSIFICACAO CONFORME

F e
' ESTABELECE O EDITAL, POIS APRESENTAR PROPOSTA DIVERGENTE OU SEM ITENS E INFORMACOES

SOLICITADAS A MESMA DEVERA SER DESCLASSIFICADA, “Junto & prefeitura municipal fora constatado, ainda, que a
empresa nfio possui gualquer alvard vigente, sendo o tltimo vencido em 2019.” OUTRO DETALHE £ QUE O SR. PREGOEIRC
CITA COMO ARGUMENTO PARA DESCLASSIFICACAC A AUSENCIA DE UM DOCUMENTO QUE NEM FOI PEDIDO NO
EDITAL DESTE CERTAME QUE SERIA O ALVARA DE FUNCIONAMENTO, NOSSO ALVARA ESTA VENCIDA EJA
ESTAMOS NOS TRAMITES DE RENOVACAO COMFORME COMPROVACOES DE EMAIL ENTRE A SEFIN DE TRAIRI
(SERA ANEXADO NA PETICAO). NOSSA CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAL COMPROVA NAO HAVER
DEBITOS COM O MUNICIPIO. .
e ane e - Fob inict 5 otana de recebime 2 FECUTEOS & AT zA < o . c (e -

04/09/2023 16:55:41:472 hch)cvuo Foi mxumd‘a a emvpa de uccbnm;mn dg' ecursos ¢ C(?mmn.xz:au. Os documentos (memorial e contrarrazio) podem ser
encaminhados por meio do sistema — botdo “Inserir Recurso e Contrarrazio”.

08/09/2023 18:22:53:046 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - Incluido Recurso ou Contrarrazio para o lote pelo

- R participante GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA.

13/08/2023 14:02:07:887 GRUI"O MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - Incluido Recurso cu Contrarrazio para o lote pelo
participante AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA.

15/09/2023 16:36:46:076 Pregoeiro - Iniciado o julgamento dos recursos

15/09/2023 16:45:32:602 Pregoeiro - Recurso indeferido para o lote

15/09/2023 16:49:17:362 Autoridade Competente - Recurso indeferido para o lote

15/09/2023 16:59:18:245 Pregoeiro - Iniciado os procedimentos para adjudicagio do lote em favor do participante AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA

15 2023 17:00:09:792 Pregoeiro - Lote adjudicado ao vencedor participante AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA. Iniciada a homologagiio da licitagio.

15/09/2023 17:01:13:632 Autoridade Competente - O(s) lote(s) 5 foi{ram) homologado(s).

Pdgina 79 de 125




4

Prefeitura Municipal de Paraipaba

Relatirio de Disputa de Licitaciio Publica

Prefelt;;ra de
Paraipaba

Edital n® PE026/2023-SRP-R — Processo 2023.07.12-0001 - Lote

k ,",fPrc'gz‘io‘ (Setor publico)

Promotor

Prefeitura Municipal de Paraipaba

Unidade compradora

Prefeitura Municipal de Paraipaba

Enderego ~ UF

RUA JOAQUIM BRAGA 296 ,CENTRO, Paraipaba - CE, CEP: 62685-000

Finalidade da Licitagio

Registro de Pregos para Bens ou Servigos Comuns

Utiliza recursos da Unifio (verba federal)

Sim

Nome do pregoeiro / Agente de Contratagiio

Francisco Eduardo Sales Vieira

Telefone

(85)9935-1986

E-mail

“Configuractes Gorais da Licttagio:

franciscoevieira@hotmail.com

Critério de participagfio dos licitantes

Ampla participagio

i .o de Prioridade para ME-EPP local ou regional Nio
Critérios de julgamento da proposta e lance Menor Prego
60 dias

Prazo de Validade da Proposta

Data e hora para ¢ infcio do recebimento de propostas

26/07/2023 ds 14:00:00

Data e hora para o término do recebimento de propostas

08/08/2023 4s 09:00:00

Data e hora para abertura e andlise de propostas

08/08/2023 45 09:01:00

Data ¢ hora para o infcio de Jances (disputa)

08/08/2023 4s 09:02:00

Modo de Disputa Aberto
As propostas e lances consideram o valor Global do Lote
Redefiniciio dos valores dos itens ao término da licitagio Nio
Exigéncia obrigatdria de informar marca dos itens ofertados Sim

Sim

Pre¢o de Referéncia

Informagiio da ficha téenica do objeto

Niio exigir de nenhum participante

Envio de arquive com a proposta final ao término da licitagdo

Sim

Critério de defini¢iio de variagio minima entre os lances

R$ 10,00

Amparo Legal

Lei 10.520/2002 - Lei do Pregiio

Histérico da Licitagdo

Situagio

Homologado / Encerrado as 15/09/2023 4s 17:01:23

Vencedor da Licitagio

< , Cidade — Vi . .
Nome/Raziio Social CPF/CNPJ Cidade lor Responsivel Telefone E-mail
UF Contratado
AJSN SERVICOS 11.415.493/0001-] Fortaleza - - AJSN SERVICOS INTEGRADOS| (85)2139- . .
RS 1.821.545,09 N ajsn_g s@outlook.c
INTEGRADOS LTDA 47 CE LTDA 9901 asn_anjosonefoutiook.com
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Participantes (ordem alfabética)

Nome/Razio Social

CPF/CNPJ

Cidade ~ UF

., Telefone do usudrio f

A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

22.818.188/0001-12

Orés - CE

188)3584-1544 "

AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA

11.415.493/0001-47

Fortaleza - CE

(85)2139-9901

ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA

43,570.564/0001-72

Horizonte - CE

(85)9213-2114

AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUC AOQ LTDA

50.338.620/0001-03

Fortaleza - CE

(85)9977-0017

COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAQ LTDA

12.233.377/0001-70

Fortaleza - CE

(85)9804-9247

DM EMPREENDIMENTOS LTDA

21.803.450/0001-92

Nova Russas - CE

(88)8196-1628

F G MARQUES COMERCIO

38.539.894/0001-63

Massapé - CE

(88)9240-0609

GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICAGOES LTDA

08.769.154/0001-54

Trairi - CE

(85)9194-6328

PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA

45.198.491/0001-65

Fortaleza - CE

(85)9941-4216

SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA

40.219.546/0001-52

Fortaleza - CE

(85)3055-5445

T J M PAULA EPP

07.593.626/0001-06

Massapé - CE

(88)9268-1143

THIAGO F MOREIRA

13.078.871/0001-70

Paraipaba - CE

(85)9936-7579

35.435.914/0001-60

Caucaia - CE

(11)8782-9014

WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

7 Propostas iniciais registradas (ordem cronolégica)

Data Hora Participante Valor R$ Classificado

(4/08/2023 14:28:32 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA R$ 1.821.805,11 Nio

07/08/2023 09:44:04 WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIALS LTDA R$ 1.821.805,11 Nio

07/08/2023 [0:57:33 PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA R$ 1.821.805,11 Niio

07/08/2023 16:08:03 T J M PAULA EPP R$ 1.821.805,11 Nio

(07/08/2023 16:50:33 SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 1.821.805,11 Sim

07/08/2023 16:53:11 THIAGO F MOREIRA RS 1.821.805,11 Nio

07/08/2023 18:56:42 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 1.821.805,11 Nio

08/08/2023 22:16:37 ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA RS 1.821.805,11 Nio

08/08/2023 23:41:55 COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA R$ 1.821.805,11 Sim

08/08/2023 00:25:33 A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA RS 1.821.805,11 Sim

08/08/2023 08:39:20 F G MARQUES COMERCIO RS$ 1.821.805,11 Sim

08/08/2023 08:41:38 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOSE T FLECOMUNICACOES LTDA R$ 1.821.803,11 Sim

08/08/2023 08:48:00 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA R$ 1.821.805,11 Sim

Lances Registrados (ordem cronoldgica)

Data Hora Participante Valor R$ Classificado
08/08/2023 10:38:46 SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA RS 1.821.795.11 Sim
(8/08/2023 10:40:27 ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 1.821.785,11 Nio
08/08/2023 10:42:38 THIAGO F MOREIRA RS 1.821.775.11 Nio
08/08/2023 10:43:13 SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 1.821.565,11 Sim
(8/08/2023 10:43:19 THIAGO F MOREIRA R$ 1.821.765,11 Nio
08/08/2023 10:43:41 THIAGO F MOREIRA RS 1.821.555,11 Nio
08/08/2023 10:43:47 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA RS 1.821.545,1) Sim
08/08/2023 10:43:55 THIAGO F MOREIRA R$ 1.821.535,11 Nio
08/08/2023 10:44:33 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA RS 1.820.000,00 Nio
08/08/2023 10:45:14 T J M PAULA EPP R$ 1.750.000,00 Nio
08/08/2023 10:45:20 PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIALS LTDA RS 1.749.990,00 Nio
08/08/2023 10:45:27 THIAGO F MOREIRA R$ 1.749.980,00 Nio
08/08/2023 10:45:58 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA R$ 1.748.000,00 Nio
08/08/2023 10:46:12 TJMPAULAEPP R$ 1.700.000,00 Nio
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R$ 1.699.990,0

08/08/2023 10:46:14 THIAGO F MOREIRA [
08/08/2023 10:47:13 TJMPAULA EPP RS 1.450.000,08{~ Nio ‘fm%/
08/08/2023 10:47:31 THIAGO F MOREIRA RS 1.449.990.00\ Nio
08/08/2023 10:47:44 TJMPAULA EPP R$ 1.400.000,00 x'\[\iﬁo
08/08/2023 10:48:03 DM EMPREENDIMENTOS LTDA RS 1.745.000,00 Nio -
08/08/2023 10:48:50 THIAGO F MOREIRA R$ 1.399.990,00 Nio
08/08/2023 10:49:05 TJ M PAULA EPP RS 1.300.000,00 Nio
08/08/2023 10:49:59 THIAGO F MOREIRA RS 1.299.990,00 Nio
(8/08/2023 10:50:42 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA R$ 1.744.000,00 Sim
08/08/2023 10:50:47 TJIM PAULA EPP R$ 1.250.000,00 Nio
08/08/2023 10:50:58 THIAGO F MOREIRA R$ 1.249.990,00 Nio
08/08/2023 10:51:03 ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 1.249.980,00 Nio
08/08/2023 10:51:12 THIAGO F MOREIRA R$ 1.249.970,00 Nao
08/08/2023 10:51:32 TJ M PAULA EPP R$ 1.200.000,00 Nio
08/08/2023 10:51:56 THIAGO F MOREIRA R$ 1.199.990,00 Nio
08/08/2023 10:51:58 WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA R$ 1.730.000,00 Nio
08/08/2023 10:52:00 PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA R$ 1.700.000,00 Nio
___(_);%2%/2023 10:52:24 T J M PAULA EPP RS 1.100.000.00 Nio
¢ 72023 10:52:36 THIAGO F MOREIRA RS 1.099.990,00 Nio
08/08/2023 10:53:18 TJ M PAULA EPP R$ 1.050.000,00 Niao
08/08/2023 10:53:25 DM EMPREENDIMENTOS LTDA RS 1.248.000,00 Nio
08/08/2023 10:53:26 THIAGO F MOREIRA RS 1.049.990.00 Nio
08/08/2023 10:54:04 T 1M PAULA EPP R$ 1.020.000,00 Nio
08/08/2023 10:54:27 THIAGO F MOREIRA R$ 1.019.990.,00 Nio
08/08/2023 10:54:46 T J M PAULA EPP RS 1.010.000,00 Nio
08/08/2023 10:54:56 THIAGO F MOREIRA R$ 1.009.990,00 Nio
08/08/2023 10:55:32 TJMPAULA EPP R$ 1.000.000,00 Nio
08/08/2023 10:55:52 THIAGO F MOREIRA R$ 999.990,00 Nio
08708/2023 10:57:23 T3 M PAULA EPP R$ 999.000,00 Nio
08/08/2023 10:57:29 THIAGO F MOREIRA R$ 998.990,00 Nio
0870872023 10:57:39 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA R$ 1.699.000,00 Sim
08/08/2023 10:57:40 T 1M PAULA EPP R$ 998.500,00 Nio
08/08/2023 10:57:54 THIAGO F MOREIRA R$ 998.490,00 Nio
08/08/2023 10:58:17 TJ M FAULA EPP RS 998.000,00 Niao
¢ 2003 10:58:26 THIAGO F MOREIRA R$ 997.990,00 Nio
7;8/08:’2023 10:58:35 TJ M PAULA EPP R$ 997.500,00 Nio
08/08/2023 10:58:50 THIAGO F MOREIRA R$ 997.490,00 Nio
08/08/2023 10:59:15 T J M PAULA EPP R$ 997.200,00 Nio
08/08/2023 10:59:21 THIAGO F MOREIRA R$ 997.190,00 Nio
08/08/2023 10:59:42 T J M PAULA EPP R$ 997.000,00 Nio
08/08/2023 10:59:52 THIAGO F MOREIRA R$ 996.990,00 Nio
08/08/2023 11:00:02 TIM PAULA EPP RS 996.500,00 Nio
08/08/2023 11:00:21 PSP NEGQOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIATS LTDA R$ 1.600.000,00 Nio
08/08/2023 11:00:24 THIAGO F MOREIRA R$ 996.490,00 Niio
(08/08/2023 11:00:32 WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA R$ 1.630.000,00 Nio
08/08/2023 11:00:42 TJ M PAULA EPP R$ 996.400,00 Nio
08/08/2023 11:00:51 THIAGO F MOREIRA R$ 996.390,00 Nio
08/08/2023 11:01:02 T I MPAULA EPP RS 996.000,00 Nio
08/08/2023 11:01:11 THIAGO F MOREIRA R$ 995.990,00 Nio
08/08/2023 11:01:45 TJMPAULA EPP R$ 995.000,00 Niao
08/08/2023 11:01:53 THIAGO F MOREIRA R$ 994.990,00 Niio
08/08/2023 11:02:53 THIAGO F MOREIRA RS 994.980,00 Nio
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08/08/2023 11:02:59 TJ M PAULA EPP R$ 990.000,00 Nio
08/08/2023 11:03:19 THIAGO F MOREIRA R$ 989.990,00 Nio
08/08/2023 11:04:58 TJMPAULA EPP R$ 989.900,00 Nio
08/08/2023 11:05:06 THIAGO F MOREIRA RS 989.890,00 Nio
08/08/2023 11:05:23 T J M PAULA EPP RS 989.000,00 Nio
08/08/2023 11:05:31 THIAGO F MOREIRA R$ 988.990,00 Nio
08/08/2023 11:06:07 T J M PAULA EPP R$ 988.000,00 Nio
08/08/2023 11:06:14 THIAGO F MOREIRA RS 987.990,00 Nio
08/08/2023 11:06:56 TJ M PAULA EPP R$ 987.000,00 Nio
(08/08/2023 11:06:59 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA RS 1.599.000,00 Sim
08/08/2023 11:07:02 THIAGO F MOREIRA RS 986.990,00 Nio
08/08/2023 11:07:14 TJ M PAULA EPP R$ 986.000,00 Nio
08/08/2023 11:07:22 THIAGO F MOREIRA R$ 985.990,00 Nio
08/08/2023 11:09:18 PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA R$ 1.500.000,00 Nio
08/08/2023 11:09:20 T J M PAULA EPP R$ 985.900,00 Nio
08/08/2023 11:09:29 THIAGO F MOREIRA RS 985.890,00 Nio
08/08/2023 11:09:29 THIAGO F MOREIRA RS 985.890,00 Nio

_2%/2()23 11:09:39 WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA RS 1.580.000,00 Nio
L 2023 11127 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA R$ 1.579.000,00 Sim
28/08/2023 08:32:00 GRUPG MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA RS 1.578.999,20 Sim
28/08/2023 08:32:00 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA RS 1.578.995),2(;@3 S0,
04/09/2023 08:49:50 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA R$ 1.82 ’5/591319 : -_S.l—n;—;’;%:*
04/09/2023 08:49:50 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA :{%_-.L

]
Mensagens enviadas (ordem cronoldgica) ;

Data Hora Descrigiic “\

26/07/2023 14:00:21:454 Pregoeiro - O pregio estd aberto para receber propostas inicials de precos dos purticipantes h _ -

08/08/2023 09:00:58:140 Pregoeiro - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta

08/08/2023 09:01:03:595 Pregoeiro ~ Iniciada a etapa de andlise das propostas apresentadas pelos participantes para o Jote 6

08/08/2023 10:36:59:471 Pregoeiro - Etapa de Jances iniciada

08/08/2023 10:44:58:356 Sistema - Dou-the uma para encerrar

08/08/2023 10:45:15:202 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 10:45:21:468 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

0f 2023 10:45:27:412 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

@08/2023 10:45:58:678 Sistema ~ Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 10:46:13:082 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 10:46:15:182 Sistema - Iniciada a prarrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 10:47:15:449 Sistema ~ Iniciada a prorrogagio do lempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 10:47:32:268 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 10:47:45:218 Sistemna - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 10:48:03:327 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 10:48:50:731 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 10:49:05:467 Sistema - Injeiada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 10:50:00:178 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 10:50:42:922 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 10:50:47:682 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempe por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos {inais

08/08/2023 10:50:59:447 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 10:51:04:101 Sistena - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos tinais

08/08/2023 10:51:13:134 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 10:51:33:149 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
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Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos findrs

08/08/2023 10:51:56:966

(8/08/2023 10:51:58:396 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finm‘\
08/08/2023 10:52:00:810 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais ™
08/08/2023 10:52:24:724 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais e
08/08/2023 10:52:36:684 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:53:19:127 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:53:26:256 Sistemna - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:53:26:646 Sisterna - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:54:04:589 Sisterna - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:54:27:407 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:54:47:010 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:54:56:820 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:55:32:565 Sisterna - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:55:53:202 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:57:23:287 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:57:30:004 Sisterna - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:57:40:166 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutes devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
OR[()&/ZOE 10:57:41:243 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minuios finais
a 2023 10:57:54:623 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minolos devido a0 envio de lance nos 2 minutos tinais
08/08/2023 10:58:18:245 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:58:26:789 Sisterna - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:58:36:227 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:58:50:804 Sistema - Iniciada a prorrogagdio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:59:15:206 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:59:21:613 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minwos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:59:43:405 Sisterna - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:59:53:354 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido 10 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 11:00:02:720 Sistenia - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 11:00:22:235 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 11:00:24:616 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido 10 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 11:00:32:587 Sistema - Iniciada o prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 11:00:42:751 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 11:00:51:307 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
0872023 11:01:03:254 Sistena - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ae envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 11:01:11:863 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 11:01:46:266 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envia de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 11:01:54:223 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 11:02:53:630 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 11:02:59:453 Sistema - Iniciada a prorrogaciio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 11:03:19:655 Sistema - Inictada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 11:04:59:389 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 11:05:07:344 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 11:05:23:737 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 11:05:31:753 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido av envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 11:06:07:406 Sistema - Iniciada a prorogagho do (empo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 11:06:15:339 Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 11:06:56:885 Sistema - Iniciada n prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 11:06:59:549 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de fance nos 2 minutos finais
08/08/2023 11:07:02:518 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 11:07:15:236

Sistema - Iniciada a protrogagiio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
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Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos ““&3

08/08/2023 11:07:23:059
08/08/2023 11:09:18:428 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos ﬁniﬁ’s
08/08/2023 11:09:20:753 Sistenta - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutes devido 4o envio de lance nos 2 minutos ﬁna\é &
08/08/2023 11:09:30:428 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido av envio de lance nos 2 minutos finais K‘\ f;
08/08/2023 11:09:39:901 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais T ™
08/08/2023 11:11:27:609 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 11:13:28:471 Pregoeiro - Iniciada a etapa de aceitagio da melhor proposia
08/08/2023 11:13:28:494 Sistema - Participante 6 redefina os valores dos itens para esse fote por meio do botdio "Redefinir valores dos itens”
08/08/2023 11:13:28:494 Sistema - Participante 6, inclua por meio do botdo “Adicionar novos documentos de ficha téenica™ o arquive da proposta final
08/08/2023 11:18:58:658 Sisterna - Participante 6 redefiniu os valores dos itens apos o término da licitagio
. cegoeiro - 08/08/2023111:54:09 - Pregoeiro - A licitante - classificada deverd apresentar sua propost:
08/08/2023 14:00:06:026 Plcgue‘no 08/08/20 H‘1 54:09 Pre,goum‘ A licitante mcl.h(n ¢l mmuxd'q deverd apxesuu.n sua pi opos}a de precos (hchs{ téenica)
consolidada no prazo de 02 (DUAS) HORAS a contar (ou seja proposta assinada e no papel timbrado conforme anexo do edital)
08/08/2023 14:12:08:300 Sistema - Participante 6 incluiu arquivo da proposta final
08/08/2023 15:32:18:792 Pregoeiro - Iniciados os procedimentos de habilitagio do vencedor, indicado participante THIAGO F MOREIRA
08/08/2023 16:39:11:995 Pregoeiro - Iniciada a etapa para os participantes manifestarem a intengiio de interpor recursos. Tempo minimo de 30 minutos.
GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - (Recurso): GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS
E TELECOMUNICACOES LTDA, informa que vai interpor recursa, St. Pregoeiro solicito recurso pois as propostas apresentadas
pelas empresas vencedoras, pois hd claramente "PRECOS INEXEQUIVEIS" em todos os lotes creio que o senhor cometeu um
08/08/2023 16:50:57:441 equivoco em nio reparar esses pregos. Hd itens com redugfio acima de 1000% e mesmo assim o Sr.aceitou a proposta, como também
F nilo solicitou planilha de custos que comprove a execugio desses pregos. Outra detathe € que o Sr, convocou a empresas vencedoras a
apresentaremn as propostas consolidadas as 11154 dando prazo de 2 horas para apresentagdo das mesmas, prazo esse findado as 13h54,
porém mesio assim o Sr. aceilou as propostas apés as 14h, Maiores detalhes serfio expostos na petigdo..
08/08/2023 17:09:52:878 Prcgngm - Foi uucm@ a eta(pa de recebxfnenm de‘ TECUISos & mntrarraz:xci‘ (?s documentos (memorial e contrarraziio) podem ser
encaminhados por meio do sistema — botdo “lnserir Recurso e Contrarrazio”.
11/08/2023 15:28:57:578 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - Incluido Recurso ou Contrarraziio para o lote pelo
- T participante GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA.
16/08/2023 13:04:41:701 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - Incluido Recurso ou Contrarrazio para o lote pelo
- T participante THIAGO F MOREIRA,
23/08/2023 18:29:55:712 Pregoeiro - Iniciado o julgamento dos recursos
23/08/2023 18:38:48:138 Pregoeiro - Recurso deferido para o lote
24/08/2023 07:51:33:519 Pr‘eg.u?xm -A 1‘101[;“;:10 retomf)u purawa etapa de Habilitagdo. Justificativa: conforme julgamento de recurso. Sessiio do pregilo serd
veiniciada no dia 24/08/2023 is 08:00:00
24/08/2023 08:00:58:411 Pregoeiro - Retorno da sessio: o lote 6 foi reiniciado!
24/08/2023 08:31:36:028 Pregoeiro - Bom dia a todos, estou julgando os recursos apresentados e a retomada do Pregdo serd amanha dia 25/08/2023 4s 08:00
horas
24/08/2023 08:48:23:773 Pregoeiro - Desclassificagio do Participante THIAGO F MOREIRA: conforme julgamento dos recursos em anexo.
245023 08:48:24: 104 Sistema - Participante T J M PAULA EPP, inclua por meio do botio “Adicionar novos documentos de ficha téenica” o arquivo da
- o T proposta final
24/08/2023 08:48:24:104 Sistema - Participante T ] M PAULA EPP redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botdo "Redefinir valores dos itens”
24708/2023 08:52:54:992 Pregoeiro - Lote 6 sm'nspen'so temporariamente, pelo motivo: Retomaremos os procedimentos amanhi dia 25/085/2023 as 8:00 horas.
Retorno da sessiio Sine Die.
24/08/2023 09:12:11:179 Pregoeiro - Agcndadoé suspenso. Pelo n‘mtwo Retomada dos procedimentos com a solicitagio de propostas consolidadas.. Agendado
retorna da sessiio no dia 25/08/2023 as 08:00:00
25/08/2023 08:00:17:271 Pregoeiro - Retorno da sessio: o lote 6 foi reiniciado!
25/08/2023 08:07:02:098 Pregoeiro - Bom dia, anexar proposta consolidada conforme edital
25/08/2023 10:31:31:150 Pregoeiro - Desclassificagio do Participante T J M PAULA EPP: Nio anexou a proposta
25/08/2023 10:31:31:403 Sistema - Pa.mmpumc DM EMPREENDIMENTOS LTDA redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botdo Redefinir
valores dos itens”
25/08/2023 10:31:31:403 stu:m'u - Participante I?M EMPREENDIMENTOS LTDA., inclua por mejo do botio “Adicionar novos documentos de ficha téenica”™
o arquivo da proposta final
25/08/2023 13:02:01:200 Pregoeiro - Desclassificagio do Participante DM EMPREENDIMENTOS LLTDA: Nio anexou a proposta
25/08/2023 13:02:01:459 %is(cma - ‘Parlicipum? ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA, inclua por meio do botiio “Adicionar novos documentos de
ficha t8enica” o arquivo da proposta final
25/08/2023 13:02:01:459 Sistema - qu}icipumc ALLM‘AX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA redefina os valores dos itens para esse lote por meio do
botio "Redefinir valores dos itens”
25/08/2023 15:11:33:288 Pregoeiro - Desclassificacio do Participante ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA: Nio anexou a proposta
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25/08/2023

15:11:33:512

fa )
Sistema - Participante PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA redefi{@'os valores % ra esses

R A0 S e

o e ; T !
Jote por meio do botdo "Redefinir valores dos itens oy s |

25/08/2023

15:11:33:512

Sisterna - Participunte PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARTAIS LTDA, inclua\Kor meio do botio "Aﬁicio?ﬁ

novos documentos de ficha téenica” o arquive da proposta final -

25/08/2023

17:10:48:022

Pregoeiro - Lote 6 suspenso temporariamente, pelo motivo: FIM DO HORARIO DE EXPEDIENTE. Rclﬂ&hqu se5530 wS“l‘j’)t?ﬁt

28/08/2023

08:14:58:355

Pregoeiro - Agendado 6 suspenso. Pelo motivo Inicio de expediente . Agendado retorno da sessio no dia 28/08/2023 as 08:20:00

28/08/2023

08:20:09:056

Pregoeiro - Retorno da sessio: o lote 6 foi reiniciado!

28/08/2023

08:24:10:330

Pregociro - Desclassificagio do Participante PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIALS LTDA: Nio anexou a

proposta

28/08/2023

08:24:10:571

Sistema - Participante GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA, inclua por meio do botio

“Adicionar novos documentos de ficha téenica™ o arquivo da proposta final

28/08/2023

08:24:10:572

Sistema - Participante GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA redefina os valores dos itens para

esse lote por meio do botdo “Redefinir valores dos itens”

28/08/2023

08:32:00:630

Sistema - GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA redefina os valores dos itens para esse lote

por meio do botdo "Redefinis valores dos itens”

28/08/2023

08:32:22:263

Sistema - Participante GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA redefiniu os valores dos itens

apds o término da licitagiio

28/08/2023

08:33:06:406

Sistema - GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA incluiu arquivo da proposta final

28/08/2023

18:21:00:163

Pregoeiro - Lote 6 suspenso temporariamente, pelo motivo: Analise de documento de habilitag@io e por conta do hordrio expediente. .

Retorno da sessio Sine Die.

2910012023

08:01:41:686

Pregoeiro - Agendado 6 suspenso. Pelo motivo Inicio de expediente.. Agendado retorno da sessio no dia 29/08/2023 as 08:05:00

29/08/2023

08:05:09:028

Pregoeiro - Retorno da sesso: o lote 6 foi reiniciado!

29/08/2023

11:32:51:592

Pregoeiro - TERMO DE DILIGENCIA PROCESSO: PREGAO ELETRONICO N° 026/2023 - SRP ASSUNTO: DILIGENCIA
IDENTIFICACAO DO DILIGENCIADO GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA Na condigio
de Pregociro do Municipio de Paraipaba/CE e conforme items 17.3.1 alinea ) inciso T e 11 do edital, solicita-se que sejam fornecidos
ou postos & disposigio, para andlise, os documentos em originais a seguir indicados: 1. Atestado de Capacidade Técnica com
identificagio do assinante, com a mesma especificagiio exigida, discriminada ou similar fornecida por pessoa juridica de direito
publico ou privado, que comprove que & licitante possui aptidio para o objeto deste certame juntamente com as devidas notas fiscais
de fornecimento da época. Aguardamos manifestagiio no prazo midximo de 01 {um) dia dtil. Paraipab&/CE, 29 de agosto de 2023.
Francisco Eduardo Sales Vieira Pregoeiro do Municipio de Paraipaba/CE

01/09/2023

11:32:53:783

Pregoeiro - Inabilitagio do Participante GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA: PROCESSO:
PREGAQ ELETRONICO N¥ 026/2023 - SRP ASSUNTO: DILIGENCIA ACERCA DA ATESTACAO TECNICA
INTERESSADO: GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA DAS RAZOES DE FATO E DE
MERITO O Pregio em epigrafe tem por objeto o “REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS
CONTRATACOES PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO, HIDRAULICO E FERRAMENTAS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS™. Seguidos os procedimentos legalmente
estabelecidos, a empresa GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA teve sua habilitagfo analisada,
quando fora verificado, a partir dos documentos constantes dos autos, que a signatdria do atestado de capacidade técnica colacionado
correspondia i mie do representante da empresa. Apesar de o fato por si nfio se constituir como suficiente para exclusio da empresa,
foram realizadas diligéneias, a fim de conferir seguranga & administragio, preservando o interesse piblico envolvido. Assim, fora
solicitada a apresentacio de atestagdo original acompanhada de correspondentes notas fiscais 2o interessado, bem como verificado
junto ao municipio de sede da empresa o efetivo funcionamento e adequabilidade da empresa participante, jd que surgiram ddvidas
quanto a sua efetiva viabilidade. Em resultado 10 exposto, temos que a empresa em diligéneia niio juntou documentos
complementares para a confirmagio do atestado j4 constante dos autos, mas novos atestados, acompanhados de notas que, em andlise,
nio sfio aptas a confirmagfio dos fatos atestados, sendo verificado que a nota da empresa Dantas Veiculos foi emitida em 31/07/2023,
quando o atestado remonta a 01/07/2023, portanto, concedida, em tese, antes de efetivamente executado o objeto, apresentando,
ademais, divergéncias de itens ¢ quantidades entre os referidos documentos. Para o atestado da empresa Microcompany Informadtica
também foram identificadas divergéncias de itens e quantidades atestadas ¢ aqueles constantes da nota fiscal que seria
correspondente. Por fim, para o atestado fornecido pela empresa M L de Figueredo Lobo — Me, ndo fora apresentada nota fiscal
correspondente. Outra diligéneia procedida foi quanto 3 verificagio do enderego da licitante, quando fora identificado que o enderego
informado nio corresponde & sede da licitante, sendo ponto comercial no qual estd estabelecida uma empresa de crédito, denominada
Quali Crédito. Fora verificado, ainda, conforme registros fotogréficos que seguem anexos, que a empresa licitante nio possui
enderego correspondente em qualquer unidade da galeria de lojas na qual, em tese, estaria situada. Junto & prefeitura municipal fora
constatado, ainda, que a empresa nio possui qualquer alvard vigente, sendo o dltimo vencido em 2019. Diante de todos os elementos
exposios, o ente publico nio pede habilitar a interessada, uma vez que nio restou confirmada a validade da atestagio de capacidade
técnica, requisitos licitatdrio imposto pelo edital nos termos da legislagio de regéncia. Ademais, diante de todos os indicios de nito
veracidade de informagdes inerentes & empresa, a administragio ndo pode se sujeitar & riscos de intercorréncias na execugdo
contratual, tampouco se omitir ua investigagiio de condutas que possam refletir vicios de legalidade praticados pelas concorrentes no
certame, motivo pelo qual € imperiosa, ainda, a instauragdo de processo administrativo de sangfio, a fim de verificar a conduta da
empresa e eventuais sangdes cabiveis, nos termos da Lei N° 8.666/93, notadamente art. 87, c/c art. 7° da Lei N° 10.520/02, e
disposigoes do instrumento convocatdrio. DA CONCLUSAO De todo o exposto, conclui-se pela inabilitagiio da empresa GRUPO
MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA, com posterior instauragiio de procedimento administrativo para
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apurar eventuais sangOes que se fagam cabiveis ao caso. Paraipaba - CE, 01 de setembro de 2023. Fra iéisco"édfi‘ardox satesVigita

Pregoeiro do Municipio de Paraipaba/CE ;

01/09/2023

11:32:54:161

Sistema - Participante WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, inclua por meio do hotuo\‘\‘filicionar novos /

documentos de ficha téenica” o arquivo da proposta final o

01/09/2023

11:32:54:162

Sistema - Pasticipante WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA redefina os valores dos itens para esse lote por meio

do botdo "Redefinir valores dos itens”

01/09/2023

14:44:22:537

Pregoeiro - Desclassificagio do Participante WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA: Nio anexou a proposta

01/09/2023

14:44:22:773

Sistema - Participante AVQ COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, inclua por meio do botdo “Adicionar novos
documentos de ficha técnica” o arguivo da proposta final

01/09/2023

14:44:22:774

Sistema - Participante AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA redefina os valores dos itens para esse lote por

meio do botio "Redefinir valores dos itens”

01/09/2023

16:44:52:032

Pregoeiro - Desclassificagio do Participante AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA: Niio anexou a proposta

01/09/2023

16:44:52:300

Sistema - Participante AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA, inclua por meio do botio “Adicionar novos documentos de ficha
técnica” o arquivo da proposta final

01/09/2023

16:44:52:300

Sistema - Participante AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botdo

"Redefinir valores dos itens”

01/09/2023

17:02:30:670

Pregoeiro - Lote 6 suspenso temporariamente. pelo mativo: Fim de expediente, retomaremos segunda-feira dia 04 de setembro 2023

as 8:00 horas.. Retorno da sessfio Sine Die.

04/09/2023

08:11:44:171

Pregocito - Agendudo 6 suspenso. Pelo motivo Inicio de expediente . Agendado retorno da sessio no dia 04/09/2023 as 08:15:00

04/09/2023

08:15:47:191

Pregoeiro - Retorno da sessdo: o lote 6 foi reiniciado!

16492023

08:49:50:935

Sistermna - AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA redefina os valores dos itens para esse Iote por meio do botdo "Redefinir valores

dos itens”

04/09/2023

08:50:06:634

Sistema - Participante AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA redefiniu os valores dos itens apds o término da licitagio

04/09/2023

09:12:33:248

Sistema - AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA incluiu arquivo da proposta final

04/09/2023

16:25:30:732

Pregoeiro - Iniciada a ctapa para os participantes manifestarem a intengiio de interpor recursos. Tempo minimo de 30 minutos.

GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - {Recurso): GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS
E TELECOMUNICACOES LTDA. informa que vai interpor recurso, DECLARAMOS INTERESSE EM INTERPOR RECURSO
PELA NOSSA DESCLASSIFICACAO DE FORMA “EQUIVOCADA™ PELO SR. PREGOEIRO EDUARDO, RELATANDO
TRECHOS DA DESCLASSIFICACAO E OS MOTIVOS DO RECURSO. “Em resultado 20 exposto, temos que a empresa em
diligéncia niio juntou documentos complementares para 4 confirmaciio do atestado jd constante dos autos, mas novos atestados,
acompanhados de notas que, em andlise, ndo sio aptas a confirmagiio dos fatos atestados, sendo verificado que a nota da empresa
Dantas Veiculos foi emitida em 31/07/2023, quando o atestado remonta a 01/07/2023, portanto, concedida, em tese, antes de
efetivamente exectitado o objeto, apresentando, ademais, divergéncias de itens e quantidades entre os referidos documentos. Para o
atestado da empresa Microcompany Informdtica também foram identificadas divergéneias de itens e quantidades atestadas e aqueles
constantes da nota fiscal que seria correspondente.” SR. PREGOEIRO EDUARDO, O SENHOR AFIRMA AQUI DE FORMA
INVERIDICA QUE 08 ATESTADOS APRESENTADOS EM ORIGINAL E DEIXADOS UMA COPIA AUTENTICADA EM
CARTORIO NAO SAO OS MESMOS CONSTANTES DOS AUTOS E SIM NOVOS ATESTADOS, POREM ESSES ORIGINAIS
E COPIAS AUTENTATICADAS FORAM RECEBIDAS PELO SENHOR E CONSTA ASSINATURA DE RECEBIDO NO
MESMO COM A DATA DE 31/08/2023 (SERA ANEXADO NA PETICAQ), ESSA AFIRMACAC E INCORRETA, POIS 08
ORIGINAIS E COPIAS SAO 0OS MESMOS CONSTANTES DOS AUTOS. NO EDITAL E SOLICITADO 1 ATESTADO DE
COMPROVACAQ, MANDAMOS 3 ATESTADOS, E NOTAS FISCAIS DE 2 ATESTADOS E MESMO ASSIM O SR.
PREGOEIRO EDUARDO NAO ACEITOU. COM RELACAO A EMPRESA MICROCOMPANY CITADA, O ATESTADO E
ASSINADO PELA SENHORA DEIZIRLEI CANAVER E A MESMA POSSUI CARTEIRA DE TRABALHO ASSINADA COM A
EMPRESA MICROCOMPANY, SENDO A MESMA APTA COM SEU CARGO A DAR O REFERIDO ATESTADQ. ( SERA
ANEXADO COPIA DA CARTEIRA DE TRABALHO NA PETICAO) “Por fim, para o atestado fornecido pela empresa M L de
Figueredo Lobo — Me, ndio fora apresentada nota fiscal correspondente.”” DEVIDO AO FATO DE NAO TERMOS VENCIDO O
LOTE DE BOMBAS SUBMERSAS, NAO APRESENTAMOS NOTAS FISCAIS, POLS ESTE LOTE NAQ FOl ARREMATADO
PELA MINHA EMPRESA. COMO ALEGADO ANTERIORMENTE O EDITAL PEDE | (UM) ATESTADO E ENVIAMOS 3.
“Outra diligéncia procedida foi quanto i verificagio do enderego da licitante, quando fora identificado que o enderego informado nilo
corresponde  sede da licitante, sendo ponto comercial no qual estd estabelecida uma empresa de crédito, denominada Quali Crédito.
Fora verificado, ainda, conforme registros fotogrificos que seguem anexos, que a empresa licitante nfio possui enderego
correspondente e qualquer unidade da galeria de lojas na qual, em tese, estaria situada™. SR. PREGOEIRO EDUARDO, AQUI
CONSTA MAIS UMA AFIRMACAQ INVERIDICA CITADA EM SUA DESCLASSIFICACAO, DE MODO A FERIR A
IMAGEM DA EMPRESA GRUPO MAX, POIS A MESMA DESDE A SUA FUNDACAO EM 16/04/2007, OU SEJA, HA MAIS
DE 16 ANOS POSSUI ESCRITORIO NO PREDIO COMERCIAL DO SR. EUCLIDES ANDRADE DE CASTRO
(PROPRIETARIO), SENDO ESSA AFIRMACAO INFUNDADA, (EM ANEXO MANDAREMOS FOTOS, CONTRATO DE
ALUGUEL, DECLARACAO DO PROPRIETARIO E VIDEO DO PROPRIETARIO CONFIRMANDQ ESSA INFORMAGAO,
COMO TAMBEM COMPROVANTES DE PAGAMENTO DE ALUGUEL). O ESCRITORIO DA EMPRESA GRUPOQ MAX
NUNCA FOI ONDE HI SE ENCONTRA A EMPRESA QUALI CREDITO COMO CITADO PELO SR. SE ESSA DILIGENCIA
FOI REALMENTE FEITA, FOI FEITA DE FORMA EQUIVOCADA. (SOLICITAREMOS ESSE ANEXO DE IMAGEM).
APROVEITO PARA CONVIDAR TANTO O SR. PREGOEIRO EDUARDO COMO QUALQUER REPRESENTANTE DAS
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04/09/2023

16:39:35:104

EMPRESAS PARTICIPANTES A CONHECER NOSSO ESCRITORIO NO TRAIRI. OUTRO FATOR &IPOQF?\I\T”E\’ QZ‘O
SR. PREGOEIRO EDUARDO NAO PRECISAVA NEM SE DAR O TRABALHO DE SE DESLOCAR ATE O MUNICIPIO DE )
TRAIRL POIS A EMPRESA GRUPO MAX MANTEM ESCRITORIO TAMBEM NA CIDADE DE PAR ‘{IiABA (DE y
CONHECIMENTO DESTE PREGOEIRO) POIS A MESMA JA E FORNECEDORA DE MATERIAIS E SER‘\LIQQS A .
PREFEITURA DE PARAIPABA, PREGOES ESTES VENCIDOS E SENDO REALIZADOS PELO PROPRIO SENHOR
PREGOEIRO EDUARDO, O QUE AUMENTA MAIS AINDA A ESTRANHEZA DESSA AFIRMACAOQ. ABAIXO SEGUE
RELACAO DE PREGOES PRESIDIDOS PELO SR. EDUARDO E VENCIDOS PELA EMPRESA GRUPO MAX DESDE 2022,
DO QUAL NAO DEIXAMOS DE CUMPRIR OU DE ENTREGAR EM NENHUM DELES. PREGAO 071/2022 SRP ## PREGAO
064/2022 SRP ## PREGAQ 048/2022 SRP ## PREGAOQ 057/2022 — SRP ## PREGAO 001/2023 SRP ## PREGAO 015/2023 SRP
## PREGAO 019/2023 SRP ## PREGAO 020/2023 SRP ## PREGAO 022/2023 SRP ## PREGAQ (024/2023 SRP ## TODOS
ESSES PREGOES ESTAMOS FORNECENDO (SERA ANEXADO COPIA DOS CONTRATOS. ORDENS DE COMPRA. E
NOTAS FISCAIS) VALE SALIENTAR QUE NESSES CONTRATOS ACIMA A PREFEITURA DE PARAIPABA TEM UM
DEBITO COM A EMPRESA GRUPO MAX NO VALOR DE RS 200.000.00 (DUZENTOS MIL REAIS) REFERENTES APENAS
A NOTAS FATURADAS NO ANO DE 2022. COMO EXEMPLO TEMOS UMA NOTA FISCAL DE ABRIL DE 2022 QUE
AINDA NAO FOI PAGA, OU SEJA, 1| ANO E QUATRO MESES DE ATRASO, E MESMO ASSIM ESSA EMPRESA
CONSIDERADA INEXISTENTE E DIFAMADA DE FORMA EQUIVOCADA PELO SR. PREGOEIRO EDUARDO NUNCA
DEIXOU DE ENTREGAR QUALQUER SOLICITACAO QUE LHE FOI FEITA. SALIENTAMOS TAMBEM QUE ESSE
DEBITO £ SOMENTE RELATIVO A NOTAS FATURADAS ATE DEZEMBRO DE 2022, POIS HA OUTROS DEBITOS COM
VALORES CONSIDERAVEIS REFERENTES A 2023. ESTA MESMA EMPRESA DECLARADA FICTICIA E INEXISTENTE
PELO SR. PREGOEIRO EDUARDO POSSUL ALEM DO MUNICIPIO DE PARAIPABA CONTRATO COM SEGUINTES
ORGAOS: PREFEITURA DE JAGUARUANA - PREGAQ 2022111802 PERP ## PREFEITURA DE SAQ JOAO DO
JAGUARIBE ~ PREGAO 04.11.02/2022 ## PREFEITURA DE PACAIJUS — PREGAO 0809120808 #i# 40" BATALHAO DE
INFANTARIA DO EXERCITO ~ PREGAO 19/2022 USAG 160041 ## CAMARA MUNICIPAL DE GAUIUBA - PREGAO
00472022 ## PARA TODOS ESSES ORGAOS PUBLICOS FORNECEMOS E TEMOS CONTRATO EM VIGENCIA (ESSES
CONTRATOS E NOTAS FISCAIS SERAQ ANEXADOS NA PETICAQ) OUTRO CASO QUE APRESENTA ESTRANHEZA E
A PARCIALIDADE DO SR. PREGOEIRO EDUARDO POIS NESTE MESMO PREGAO A EMPRESA THIAGO F. MOREIRA
APRESENTOU PROPOSTA DE PRECOS CLARAMENTE INEXEQUIVEL. COM PRECOS ABSOLUTAMENTE IRREAIS E
MESMO ASSIM O MESMO NAO SOLICITOU DILIGENCIA A EMPRESA E NEM A0 MENOS UMA PLANILHA DE
CUSTOS QUE COMPROVASSE A CAPACIDADE DE CUMPRIR O CONTRATO. O SR. PREGOEIRO HABILITOU A
EMPRESA E 5O A DESCLASSIFICOU PORQUE ENTRAMOS COM RECURSO. SEGUE ALGUNS PRECOS DE EXEMPLO
APRESENTADOS POR ESSA EMPRESA E ACEITOS PELO SR. PREGOEIRO EDUARDO: COMPENSADO DE 12MM ~R$
12.00 ## ANEL DE CONCRETO DE 1,20M RS 8,30 ## CERAMICA 33X33 (M?) ~ RS 3,50 ## TIIOLO FURADO (MILHEIRO)
_ RS 40,00 ## TELHA DE BARRO COLONIAL (MILHEIRO) - RS 7.80 ## BOMBA SUBMERSA DE ICV TRIFASICA - R%
20,00 ## CABO PP 3X1,5MM (PECA 100M} ~ R$ 0,52 ## CABO FLEXIVEL 4MM (PECA 100M) ~ RS 1,40 ## ESSES SAQ
ALGUNS EXEMPLOS, POIS PRATICAMENTE TODOS OS ITENS ESTAVAM INEXEQUIVEIS MAS MESMO ASSIM O SR.
PREGOEIRO EDUARDO ACEITOU E NAO PEDIU NENHUM TIPO DE DILIGENCIA. OUTRO CASO E QUE A EMPRESA
AJISN SERVICOS INTEGRADOS LIMITADA “NAO APRESENTOU” EM SUA PROPOSTA DE PRECOS A DECLARACAQ
EXIGIDA NO EDITAL NO ITEM 15.3.2 QUE DIZ O SEGUINTE: Dectara nos valores apresentados acima, estdo inclusos todos 0s
tributos, encargos trabalhistas, previdencidrios, Fiscais ¢ comerciais. taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos € demais
despesas que possam incidir sobre 0 fornecimento licitado MESMO ASSIM O SR. PREGOEIRO ACATOU ESSA PROPOSTA E
NEGOU RECURSO APRESENTADO POR ESTA EMPRESA CITANDO OUTRAS DECLARACOES TAMBEM EXIGIDAS
APRESENTADAS PELA EMPRESA AJSN SERVICOS INTEGRADOS, MAS NAO CITANDO ESTA DECLARACAO A QUAL
A EMPRESA EM QUESTAO NAO APRESENTOU O QUE ACARRETARIA SUA DESCLASSIFICACAQ CONFORME
ESTABELECE O EDITAL, POIS APRESENTAR PROPOSTA DIVERGENTE OU SEM ITENS E INFORMAGOES
SOLICITADAS A MESMA DEVERA SER DESCLASSIFICADA, “Junto 2 prefeitura municipal fora constatado, ainda, que a
empresa niio possui qualquer alvard vigente, sendo 0 Gltimo vencido em 2019.” OUTRO DETALHE E QUE O SR. PREGOEIRO
CITA COMO ARGUMENTO PARA DESCLASSIFICACAO A AUSENCIA DE UM DOCUMENTO QUE NEM FOI PEDIDO NO
EDITAL DESTE CERTAME QUE SERIA O ALVARA DE FUNCIONAMENTO, NOSSO ALVARA ESTA VENCIDA E JA
ESTAMOS NOS TRAMITES DE RENOVACAO COMFORME COMPROVACOES DE EMAIL ENTRE A SEFIN DE TRAIRI
(SERA ANEXADO NA PETICAQ). NOSSA CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAL COMPROVA NAO HAVER
DEBITOS COM 0 MUNICIPIO. .

04/09/2023

16:55:51:307

Pregoeiro - Foi iniciada a etapu de recebimento de recursas e contrarraziio. Os documentos {memorial e contrarrazio) podem ser

encaminhados por meio do sistema — botio “Inserir Recurso e Contrarrazio™.

08/09/2023

18:24:01:857

GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - Incluido Recurso ou Contrarrazdo para lote pelo
participante GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICAGOES LTDA.

1370972023

14:02:30:816

GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - Incluido Recurso ou Contrarrazdo para o lote pelo
participante AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA.

15/09/2023

16:36:51:389

Pregoeiro - Iniciado o julgamento dos recursos

15/09/2023

16:45:49:281

Pregocito - Recurso indeferido para o lote

15/09/2023

16:49:31:186

Autoridade Competente - Recurso indeferido para o lote

15/09/2023

16:59:24:390

Pregoeiro - Iniciado os procedimentos para adjudicagio do lote em favor do participante AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA

15/09/2023

16:59:36:309

Pregoeiro - Lote adjudicado ao vencedor participante AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA. Iniciada a homologagio da licitagio.

15/09/2023

17:01:23:799

Autoridade Competente - O(s) lote(s) 6 foi(ram) homologados).
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Prefeitura de
Paraipaba

Prefeitura Municipal de Paraipaba

Relatério de Disputa de Licitacio Publica

Edital n® PE026/2023-SRP-R - Processo 2023.07.12-0001 — Lote 7

,V'Pre:gﬁo“( Setor piblico)

Promotor

Prefeitura Municipal de Paraipaba

Unidade compradora

Prefeitura Municipal de Paraipaba

Endereco ~ UF

RUA JOAQUIM BRAGA 296 .CENTRO, Paraipaba - CE, CEP: 62685-000

Finalidade da Licitagdo

Registro de Pregos para Bens ou Servigos Comuns

Utiliza recursos da Unidio (verba federal)

Sim

Nome do pregoeiro / Agente de Contratagio

Francisco Eduardo Sales Vieira

Telefone

(85)9935-1986

E-mail

franciscoevieira@hotmail.com

f‘;J'Cdnﬁaur'hc(”‘iés':G”efai‘s'daLicit‘aQ:'m:;ﬁ .

Critério de participagiio dos licitantes

Ampla participagdo

¢ “to de Prioridade para ME-EPP local ou regional Nio
Critérios de julgamento da proposta e lance Menor Prego
60 dias

Prazo de Validade da Proposta

Data ¢ hora para o infcio do recebimento de propostas

26/07/2023 & 14:00:00

Data e hora para o término do recebimento de propostas

08/08/2023 s 09:00:00

Data e hora para abertura e andlise de propostas

08/08/2023 ds 09:01:00

Data e hora para o infeio de lances (disputa)

08/08/2023 45 09:02:00

Modo de Disputa Aberto

As propostas e lances consideram o valor Global do Lote
Redefinigiio dos valares dos itens ao término da licitagio Nio

Exigéneia obrigatéria de informar marca dos itens ofertados Sim

Prego de Referéncia Sim

Informagiio da ficha téenica do objeto

Nio exigir de nenhum participante

Envio de arquivo com a proposta final ao términa da licitagio Sim
Critério de definigio de variagiio minima entre os lances RS 10,00

Amparo Legal

Lei 10.520/2002 - Lei do Pregio

Histdrico da Licitagio

fSituagﬁo

Homologado / Encerrado as 05/09/2023 ds 08:14:56

Vencedor da Licitagio

fTade e 7.
Nome/Razio Social CPE/CNPJY Cidade Valor Responsivel Telefone E-mail
UF Contratado
AJISN SERVICOS 11.415.493/0001-} Fortaleza - . s AJSN SERVICOS INTEGRADOS] (85)2139- .
R$ 1.368.985. ajs jos @ <
INTEGRADOS LTDA 47 CE $1.368.985,00 LTDA 0901 ajsn_anjosone @outlook.com
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